Ogtoszenie nr 2022/BZP 00296644 z dnia 2022-08-08

Ogloszenie o wyniku postepowania
Ustugi
Opracowanie dokumentacji projektowych dla realizacji zadan przy drogach gminnych na terenie Gminy Strawczyn

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: GMINA STRAWCZYN

1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 291010790
1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: ul. Zeromskiego 16

1.5.2.) Miejscowosé: Strawczyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-067

1.5.4.) Wojewédztwo: Swietokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki

1.5.7.) Numer telefonu: +48413038002

1.5.8.) Numer faksu: +48413038157

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@strawczyn.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: http://www.strawczyn.4bip.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://strawczyn.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdine ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdlnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
Opracowanie dokumentac;ji projektowych dla realizacji zadanh przy drogach gminnych na terenie Gminy Strawczyn

2.4)) Identyfikator postepowania: ocds-148610-6b001746-ecb0-11ec-9a86-f6f4c648a056
2.5.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00296644

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2022-08-08

2.8.) Zamoéwienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2022/BZP 00044255/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowarn:

1.3.1 Dokumentacja projektowa/techniczna dla realizacji zadania na drodze gminnej nr 388064 T w msc. Strawczynek ul.
Barytowa oraz Promnik ul. Szkolna — rozbudowa drogi.

1.3.3 Dokumentacja projektowa/techniczna dla realizacji zadania na drodze gminnej nr 388071T w msc. Strawczynek ul.
Peryferyjna — rozbudowa drogi
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1.3.4 Wykonanie dokumentac;ji projektowej na rozbudowe odcinka drogi gminnej ul. Studzianki w msc. Oblegoér

2.11.) Czy zamowienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoétfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa byto poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00211964/01

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZamodwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RIRP.ZP.271.1.20.2022

4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktorych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Tak
4.3.) Laczna wartos¢ poszczegodlnych czesci zamowienia: 297289,97 PLN

4.3.1) Wartos¢ zamoéwienia stanowigcego przedmiot tego postepowania (bez VAT): 224119,25 PLN

4.4.) Rodzaj zamoéwienia: Ustugi

Czesc 1

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zamoéwienia
Czes¢ 1. Dokumentacja projektowa dla realizacji zadania na drodze gminnej nr 388064T w msc. Strawczynek ul. Barytowa
oraz Promnik ul. Szkolna — rozbudowa drogi.

Dokumentacja projektowa dla realizacji zadania obejmuje droge gminng w msc. Strawczynek ul. Barytowa oraz Promnik ul.
Szkolna o dt. ok.: 1,650 km (dz. nr ewid. 1083/2 obreb Strawczynek oraz 157/2 obreb Promnik) na odcinku od ok. km 0+748
(na wysokosci dz. nr ewid. 663 obreb Strawczynek) w kierunku potudniowym do skrzyzowania z droga wojewddzkag nr 786
(dz. nr ewid. 157/1 obreb Promnik).

W zakres zaméwienia wchodzi:

1. Uzyskanie podktadow mapowych oraz wykonanie dokumentacji geodezyjno — kartograficznej (podziaty) zwigzanej z
uzyskaniem prawa do dysponowania nieruchomosciag na cele budowlane.

2. Dokonanie inwentaryzaciji terenu w celu poprawnego rozeznania warunkéw terenowych niezbednych do prawidtowego
oszacowania kosztéw i zakresu prac projektowych.

3. W projekcie nalezy przewidzie¢ wykonanie nawierzchni bitumicznej (poszerzenie/przebudowa), oswietlenia ulicznego (o
tacznej dtugosci ok.650m), parkingu wzdtuz ogrodzenia szkoty na dt. ok. 80 mb wraz z dojsciem do istniejacego chodnika,
poboczy z kruszywa, odwodnienia drogi (do miejsca odbioru wéd lub z odbiornikiem wod opadowych) oraz budowy odcinka
chodnika w okolicy szkoty podstawowej w Promniku (w celu lokalizacji przejscia dla pieszych).

4. Uwzglednienie w dokumentacji projektowej wszelkich niezbednych prac do prawidtowego funkcjonowania drogi np.
przebudowa/budowa zjazdéw, wiaczeh na skrzyzowaniach, przebudowe/budowe/remont przepustéw, umochnienie skarp
rowow, kolizji z infrastrukturg techniczng, kanatu technologicznego lub uzyskanie odstepstwa, itp.

5. Uzgodnienie dokumentacji z zarzadca drogi w Urzedzie Gminy Strawczyn (Zamawiajacy).

6. Uzgodnienia dotyczace rozwigzan technicznych zastosowanych na etapie projektowania.

7. Uzyskanie wszelkich niezbednych zgdd i uzgodnien do realizacji zadania.

8. Wykonanie podktadéw mapowych (mapa do celéw projektowych).

9. Uzyskanie stosownego zezwolenia na realizacje robét w terminie 350 dni od dnia podpisania umowy (w tym ZRID).

10. Opracowanie, uzgodnienie i zatwierdzenie projektu statej organizacji ruchu dla catej drogi ul. Barytowej i Szkolne;.

W zatgczeniu mapa pogladowa.

3. W ramach przedmiotu zamoéwienia nalezy wykonac (dotyczy kazdej czesci):

Wszystkie opracowania, uzgodnienia i dokumenty niezbedne do uzyskania pozwolenia na realizacje inwestycji.

W trakcie opracowywania Wykonawca przedtozy do akceptacji Zamawiajgcemu koncepcje dokumentacji projektowe;j.
Dokumentacje projektowg nalezy przygotowac¢ zgodnie z Ustawg o zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi
potrzebami z dnia 19 lipca 2019r.

4. Zakres opracowania winien zawiera¢ rowniez (dotyczy kazdej czesci):

a) Wykonanie wszystkich prac przedprojektowych niezbednych do przygotowania przedmiotu zamdéwienia.
b) Wykonanie badan geotechnicznych gruntu - o ile wymagane.

c) Uzyskanie nowych podktadéw geodezyjnych w zakresie niezbednym do projektowania.

d) Inne opracowania i uzgodnienia wymagane dla wydania przez wtasciwy organ
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zgtoszenia/pozwolenia/decyzji ZRID na budowe zgodnie z wymogami Ustawy ,Prawo Budowlane”, oraz niezbedne do
wiasciwego funkcjonowania obiektu.

5. Wykonawca zobowigzany jest w ramach przedmiotu zaméwienia uzyska¢ stosowne pozwolenie na realizacje inwestyc;ji
(dotyczy kazdej czesci).

6. Nadzor autorski (dotyczy kazdej czesci).

Projektant (Wykonawca dokumentacji projektowej) bedzie sprawowac¢ nadzér autorski zgodnie z obowigzujgca ustawg
Prawo Budowlane. Pobyty na budowie bedg realizowane w miare potrzeb Zamawiajacego. W kwote nadzoru wliczone sg
przejazdy na plac budowy, koszt opracowan zamiennych, wyjasniajgcych itp.

W ramach nadzoru autorskiego inwestycji Wykonawca zobowigzany jest do:

- opiniowania zgodnosci projektéw wykonawczych, technologicznych i zamiennych wykonywanych przez Wykonawce robo6t
w zakresie zgodnosci z wymaganiami dokumentacji projektowej,

- wykonywania projektow zamiennych,

- wyjasniania wykonawcy prac objetych dokumentacjg budowlano - wykonawczg watpliwosci powstatych w toku realizacji
robot,

- niezwtocznego wykonania poprawek i uzupetnienn w dokumentac;ji projektowe;.

7. Nadzor autorski bedzie sprawowany na etapie realizacji rob6t budowlanych. Wykonawca uwzgledni koszty nadzoru
autorskiego w cenie brutto oferty.

8. Wykonawca zobowigzany jest na wezwanie Zamawiajacego do aktualizacji kosztorysu
inwestorskiego do chwili realizacji inwestycji.

9. Wszelkie prace projektowe lub czynnosci nie opisane w niniejszym SWZ, a niezbedne do wlasciwego i kompletnego
opracowania dokumentacji projektowej, uzyskania niezbednych uzgodnien oraz decyzji, nalezy traktowac jako oczywiste i
uwzgledni¢ w kosztach i terminach wykonania przedmiotu zaméwienia.

10. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do ewentualnej oceny opracowanej dokumentacji przez niezaleznego projektanta,
wyznaczonego przez Zamawiajgcego.

11. Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowa¢ wszystkie przepisy prawa zwigzane z wykonaniem przedmiotu
zamowienia, w brzmieniu obowigzujgcym w okresie obowigzywania umowy.

12. Wykonawca zobowigzany jest zrealizowa¢ zamdwienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy
stanowigcym Zatacznik nr 7 do SWZ.

13. Wspdlny Stownik Zamoéwienh CPV: 71.32.00.00 — 7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania.
14. Zamawiajacy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez wykonawce kluczowych czesci zamoéwienia.

15. Zabrania sie stosowania w dokumentacji bedacej przedmiotem zamoéwienia nazw katalogowych, nazw producenta,
znakow towarowych, patentéw, pochodzenia lub innych okreslen ograniczajgcych wolng konkurencje. Wszelkie urzadzenia i
materiaty musza by¢ opisane wytgcznie przy pomocy parametréow techniczno — uzytkowych.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 116531,17 PLN
Czes¢ 2

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zamoéwienia
Czesc¢ 2. Dokumentacja projektowa dla realizacji zadania na drodze gminnej w msc. Strawczynek ul. Peryferyjna —
rozbudowa drogi.

Dokumentacja projektowa dla realizacji zadania obejmuje droge gminng w msc. Strawczynek ul. Peryferyjna o dt. ok.: 0,710
km (dz. nr ewid. 702, 1080/1, 703/15, 703/10, 703/2 - obreb Strawczynek) na odcinku od drogi gminnej ul. Barytowe do
skrzyzowania z drogg powiatowg ul. Nowowiejska.

W zakres zaméwienia wchodzi:

1. Uzyskanie podktadéw mapowych oraz wykonanie dokumentacji geodezyjno — kartograficznej (podziaty) zwigzanej z
uzyskaniem prawa do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

2. Dokonanie inwentaryzacji terenu w celu poprawnego rozeznania warunkow terenowych niezbednych do prawidtowego
oszacowania kosztow i zakresu prac projektowych.

3. W projekcie nalezy przewidzie¢ wykonanie nawierzchni bitumicznej, oswietlenia ulicznego, poboczy z kruszywa,
odwodnienia drogi (do miejsca odbioru wéd lub z odbiornikiem wéd opadowych).

4. Uwzglednienie w dokumentac;ji projektowej wszelkich niezbednych prac do prawidtowego funkcjonowania drogi np.
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przebudowa/budowa zjazdéw, wiaczeh na skrzyzowaniach, przebudowe/budowe/remont przepustéw, umochienie skarp
rowow, kolizji z infrastrukturg techniczng, kanatu technologicznego lub uzyskanie odstepstwa, itp.

5. Uzgodnienie dokumentacji z zarzadcg drogi w Urzedzie Gminy Strawczyn (Zamawiajacy).

6. Uzgodnienia dotyczace rozwigzan technicznych zastosowanych na etapie projektowania.

7. Uzyskanie wszelkich niezbednych zgdd i uzgodnien do realizacji zadania.

8. Wykonanie podktadéw mapowych (mapa do celéw projektowych).

9. Uzyskanie stosownego zezwolenia na realizacje robét w terminie 350 dni od dnia podpisania umowy (w tym ZRID).
10. Opracowanie, uzgodnienie i zatwierdzenie projektu statej organizacji ruchu.

W zalgczeniu mapa pogladowa.

3. W ramach przedmiotu zamodwienia nalezy wykona¢ (dotyczy kazdej czesci):

Wszystkie opracowania, uzgodnienia i dokumenty niezbedne do uzyskania pozwolenia na realizacje inwestyciji.

W trakcie opracowywania Wykonawca przedtozy do akceptacji Zamawiajgcemu koncepcje dokumentacji projektowe;j.
Dokumentacje projektowg nalezy przygotowac¢ zgodnie z Ustawg o zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi
potrzebami z dnia 19 lipca 2019r.

4. Zakres opracowania winien zawiera¢ rowniez (dotyczy kazdej czesci):

a) Wykonanie wszystkich prac przedprojektowych niezbednych do przygotowania przedmiotu zamowienia.

b) Wykonanie badan geotechnicznych gruntu - o ile wymagane.

c) Uzyskanie nowych podktadéw geodezyjnych w zakresie niezbednym do projektowania.

d) Inne opracowania i uzgodnienia wymagane dla wydania przez wtasciwy organ

zgtoszenia/pozwolenia/decyzji ZRID na budowe zgodnie z wymogami Ustawy ,Prawo Budowlane”, oraz niezbedne do
wilasciwego funkcjonowania obiektu.

5. Wykonawca zobowigzany jest w ramach przedmiotu zamdwienia uzyskac stosowne pozwolenie na realizacje inwestycji
(dotyczy kazdej czesci).

6. Nadzor autorski (dotyczy kazdej czesci).

Projektant (Wykonawca dokumentacji projektowej) bedzie sprawowaé nadzér autorski zgodnie z obowigzujaca ustawg
Prawo Budowlane. Pobyty na budowie beda realizowane w miare potrzeb Zamawiajacego. W kwote nadzoru wliczone sg
przejazdy na plac budowy, koszt opracowan zamiennych, wyjasniajgcych itp.

W ramach nadzoru autorskiego inwestycji Wykonawca zobowigzany jest do:

- opiniowania zgodnosci projektéw wykonawczych, technologicznych i zamiennych wykonywanych przez Wykonawce robot
w zakresie zgodnosci z wymaganiami dokumentacji projektowej,

- wykonywania projektéw zamiennych,

- wyjasniania wykonawcy prac objetych dokumentacjg budowlano - wykonawczg watpliwosci powstatych w toku realizacji
robot,

- niezwtocznego wykonania poprawek i uzupetnien w dokumentac;ji projektowe;.

7. Nadzor autorski bedzie sprawowany na etapie realizacji robét budowlanych. Wykonawca uwzgledni koszty nadzoru
autorskiego w cenie brutto oferty.

8. Wykonawca zobowigzany jest na wezwanie Zamawiajgcego do aktualizacji kosztorysu
inwestorskiego do chwili realizacji inwestyciji.

9. Wszelkie prace projektowe lub czynnosci nie opisane w niniejszym SWZ, a niezbedne do wiasciwego i kompletnego
opracowania dokumentacji projektowej, uzyskania niezbednych uzgodnien oraz decyzji, nalezy traktowac jako oczywiste i
uwzgledni¢ w kosztach i terminach wykonania przedmiotu zaméwienia.

10. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do ewentualnej oceny opracowanej dokumentacji przez niezaleznego projektanta,
wyznaczonego przez Zamawiajgcego.

11. Wykonawca zobowigzany jest znac i stosowac wszystkie przepisy prawa zwigzane z wykonaniem przedmiotu
zamowienia, w brzmieniu obowigzujacym w okresie obowigzywania umowy.

12. Wykonawca zobowigzany jest zrealizowa¢ zamdwienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy
stanowigcym Zatacznik nr 7 do SWZ.

13. Wspdlny Stownik Zaméwien CPV: 71.32.00.00 — 7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania.
14. Zamawiajacy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez wykonawce kluczowych czesci zamodwienia.
15. Zabrania sie stosowania w dokumentacji bedacej przedmiotem zamdwienia nazw katalogowych, nazw producenta,

znakow towarowych, patentéw, pochodzenia lub innych okreslen ograniczajgcych wolng konkurencje. Wszelkie urzadzenia i
materiaty musza by¢ opisane wytgcznie przy pomocy parametrow techniczno — uzytkowych.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
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4.5.5.) Wartos¢ czesci: 65040,65 PLN
Czesc¢ 3

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zaméwienia
Czes¢ 3. Dokumentacja projektowa dla realizacji zadania na odcinku drogi gminnej w msc. Oblegér ul. Studzianki —
rozbudowa drogi.

Dokumentacja projektowa dla realizacji zadania obejmuje odcinek drogi gminnej w msc. Oblegor ul. Studzianki o dt. ok.:
0,300 km na odcinku od drogi gminnej ul. Wiosenna (dz. nr ewid. 494 do skrzyzowania z drogg gminng ul. Gérna Huta (dz.
nr ewid. 361).

W zakres zamowienia wchodzi:

1. Geodezyjne ustalenie pasa drogowego, uzyskanie podktadéw mapowych oraz wykonanie dokumentacji geodezyjno —
kartograficznej (podziaty) zwigzanej z uzyskaniem prawa do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.

2. Dokonanie inwentaryzaciji terenu w celu poprawnego rozeznania warunkéw terenowych niezbednych do prawidtowego
oszacowania kosztow i zakresu prac projektowych.

3. W projekcie nalezy przewidzie¢ wykonanie nawierzchni bitumicznej (poszerzenie/przebudowa), poboczy z kruszywa,
odwodnienia drogi (do miejsca odbioru wéd lub z odbiornikiem wéd opadowych).

4. Uwzglednienie w dokumentac;ji projektowej wszelkich niezbednych prac do prawidtowego funkcjonowania drogi np.
przebudowa/budowa zjazddéw, wtgczen na skrzyzowaniach, przebudowe/budowe/remont przepustéw, umocnienie skarp
rowow, kolizji z infrastrukturg techniczng, kanatu technologicznego lub uzyskanie odstepstwa, itp.

5. Uzgodnienie dokumentacji z zarzadcg drogi w Urzedzie Gminy Strawczyn (Zamawiajacy).

6. Uzgodnienia dotyczace rozwigzan technicznych zastosowanych na etapie projektowania.

7. Uzyskanie wszelkich niezbednych zgdd i uzgodnien do realizacji zadania.

8. Wykonanie podktadéw mapowych (mapa do celéw projektowych).

9. Uzyskanie stosownego zezwolenia na realizacje robét w terminie 350 dni od dnia podpisania umowy (w tym ZRID).
10. Opracowanie, uzgodnienie i zatwierdzenie projektu statej organizacji ruchu — jesli wymagane.

W zatgczeniu mapa pogladowa.

3. W ramach przedmiotu zamodwienia nalezy wykona¢ (dotyczy kazdej czesci):

Wszystkie opracowania, uzgodnienia i dokumenty niezbedne do uzyskania pozwolenia na realizacje inwestyc;ji.

W trakcie opracowywania Wykonawca przediozy do akceptacji Zamawiajacemu koncepcje dokumentacji projektowej.
Dokumentacje projektowg nalezy przygotowac¢ zgodnie z Ustawg o zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi
potrzebami z dnia 19 lipca 2019r.

4. Zakres opracowania winien zawiera¢ rowniez (dotyczy kazdej czesci):

a) Wykonanie wszystkich prac przedprojektowych niezbednych do przygotowania przedmiotu zamowienia.

b) Wykonanie badan geotechnicznych gruntu - o ile wymagane.

¢) Uzyskanie nowych podktadow geodezyjnych w zakresie niezbednym do projektowania.

d) Inne opracowania i uzgodnienia wymagane dla wydania przez wtasciwy organ

zgtoszenia/pozwolenia/decyzji ZRID na budowe zgodnie z wymogami Ustawy ,Prawo Budowlane”, oraz niezbedne do
wiasciwego funkcjonowania obiektu.

5. Wykonawca zobowigzany jest w ramach przedmiotu zaméwienia uzyska¢ stosowne pozwolenie na realizacje inwestycji
(dotyczy kazdej czesci).

6. Nadzor autorski (dotyczy kazdej czesci).

Projektant (Wykonawca dokumentacji projektowej) bedzie sprawowaé nadzér autorski zgodnie z obowigzujaca ustawg
Prawo Budowlane. Pobyty na budowie bedg realizowane w miare potrzeb Zamawiajacego. W kwote nadzoru wliczone sg
przejazdy na plac budowy, koszt opracowan zamiennych, wyjasniajgcych itp.

W ramach nadzoru autorskiego inwestycji Wykonawca zobowigzany jest do:

- opiniowania zgodnosci projektow wykonawczych, technologicznych i zamiennych wykonywanych przez Wykonawce robot
w zakresie zgodnos$ci z wymaganiami dokumentacji projektowej,

- wykonywania projektow zamiennych,

- wyjasniania wykonawcy prac objetych dokumentacjg budowlano - wykonawczg watpliwosci powstatych w toku realizacji
robot,

- niezwtocznego wykonania poprawek i uzupetnien w dokumentac;ji projektowe;.

7. Nadzor autorski bedzie sprawowany na etapie realizacji robét budowlanych. Wykonawca uwzgledni koszty nadzoru
autorskiego w cenie brutto oferty.

8. Wykonawca zobowigzany jest na wezwanie Zamawiajgcego do aktualizacji kosztorysu
inwestorskiego do chwili realizacji inwestycji.

9. Wszelkie prace projektowe lub czynnosci nie opisane w niniejszym SWZ, a niezbedne do wtasciwego i kompletnego
opracowania dokumentacji projektowej, uzyskania niezbednych uzgodnien oraz decyzji, nalezy traktowac jako oczywiste i
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uwzgledni¢ w kosztach i terminach wykonania przedmiotu zaméwienia.

10. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do ewentualnej oceny opracowanej dokumentacji przez niezaleznego projektanta,
wyznaczonego przez Zamawiajgcego.

11. Wykonawca zobowigzany jest znac i stosowac wszystkie przepisy prawa zwigzane z wykonaniem przedmiotu
zamowienia, w brzmieniu obowigzujacym w okresie obowigzywania umowy.

12. Wykonawca zobowigzany jest zrealizowa¢ zamdwienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy
stanowigcym Zatgcznik nr 7 do SWZ.

13. Wspdlny Stownik Zamowien CPV: 71.32.00.00 — 7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania.
14. Zamawiajacy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez wykonawce kluczowych czesci zaméwienia.

15. Zabrania sie stosowania w dokumentacji bedacej przedmiotem zamowienia nazw katalogowych, nazw producenta,
znakow towarowych, patentoéw, pochodzenia lub innych okresleh ograniczajgcych wolng konkurencje. Wszelkie urzadzenia i
materiaty muszg by¢ opisane wytacznie przy pomocy parametrow techniczno — uzytkowych.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 42547,43 PLN

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

Czesé 1

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 1)

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Postepowanie zostato uniewaznione na podstawie art. 255 pkt 3) tj. cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z
najnizsza ceng przewyzsza kwote, ktérg zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamoéwienia, chyba ze
zamawiajacy moze zwiekszyc¢ te kwote do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.

Zgodnie z informacjg podana na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo zamoéwien publicznych,
Zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na realizacje zamowienia:

Czesc¢ 1. Dokumentacja projektowa dla realizacji zadania na drodze gminnej nr 388064 T w msc. Strawczynek ul. Barytowa
oraz Promnik ul. Szkolna — rozbudowa drogi — 90 000,00 zt brutto

Cena najkorzystniejszej oferty przewyzsza kwote, ktérg Zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na realizacje zamowienia, a
Zamawiajacy nie moze zwiekszy¢ kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcéw z siedziba w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedziba w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 233700,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzszg ceng lub kosztem: 409467,00 PLN
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Czes¢ 2

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 2)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Postepowanie zostato uniewaznione na podstawie art. 255 pkt 3) tj. cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z
najnizsza ceng przewyzsza kwote, ktdérg zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zaméwienia, chyba ze
zamawiajgcy moze zwiekszyc¢ te kwote do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.

Zgodnie z informacjg podang na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo zamdéwienh publicznych,
Zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na realizacje zamowienia:

Czesc¢ 2. Dokumentacja projektowa dla realizacji zadania na drodze gminnej w msc. Strawczynek ul. Peryferyjna —
rozbudowa drogi — 50 000,00 zt brutto

Cena najkorzystniejszej oferty przewyzsza kwote, ktérg Zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na realizacje zamowienia, a
Zamawiajacy nie moze zwiekszy¢ kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 110700,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 188067,00 PLN

Czesc¢ 3

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 3)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 59040,00 PLN
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6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 99507,00 PLN
6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 59040,00 PLN
6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 3)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: Ustugi Doradztwa Technicznego BINGO Beniamin Szymczyk
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6572588807

7.3.3) Ulica: ul. Skibowa 24

7.3.4) Miejscowosé: Kielce

7.3.5) Kod pocztowy: 25-147

7.3.6.) Wojewoddztwo: Swigtokrzyskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-08-04
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 59040,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 350 dni
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