Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Opracowanie analizy porealizacyjnych z podziałem na części: część 1-4

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD Oddział w Rzeszowie

1.3.) Oddział zamawiającego: Oddział w Rzeszowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 01751157500122

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Legionów 20

1.5.2.) Miejscowość: Rzeszów

1.5.3.) Kod pocztowy: 35-959

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gddkia.gov.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://gddkia.eb2b.com.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

zarządzanie drogami krajowymi

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Opracowanie analizy porealizacyjnych z podziałem na części: część 1-4

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a2613d5b-0101-11ed-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00297837

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00073859/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Wyk analizy porealizacyjnej w ciągu drogi ekspresowej S19 od węzła „Lasy Janowskie" do węzła „Nisko Południe" na odcinku od węzła „Rudnik nad Sanem" (z węzłem) do węzła "Nisko Południe” (z węzłem)

1.3.3 Wyk analizy porealizacyjnej w ciągu drogi ekspresowej S19 Nisko - Sokołów Małopolski na odcinku od węzła „Nisko Południe" (bez węzła) do węzła „Podgórze" (bez węzła) od km 419+150,00 do km 430+300,00

1.3.4 Wykonanie analizy porealizacyjnej w ciągu drogi ekspresowej S19 Nisko - Sokołów Małopolski na odcinku od węzła „Podgórze" (z węzłem) do węzła „Kamień" (bez węzła), od km 430+300,00 do km 440+635,00,

1.3.5 Wykonanie analizy porealizacyjnej w c dr S19 Nisko - Sokołów Małopolski na odc od węzła do węzła „Kamień" (bez węzła) - węzeł Sokołów Małopolski Północ (z węzłem), od km 440+635,00 do 448+821,88

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00248994/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: O/RZ.D-3.2421.16.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie analiz porealizacyjnych obejmujących swym zakresem m.in. wykonanie szeregu pomiarów natężenia hałasu, stężenia substancji w powietrzu, stężenia zanieczyszczeń w wodach opadowych, natężenia przepływu wód opadowych.
Przedmiot zamówienia został podzielony na następujące części:
1) Wykonanie analizy porealizacyjnej w zakresie oceny skuteczności zastosowanych rozwiązań chroniących środowisko dla inwestycji polegającej na budowie drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła „Rudnik nad Sanem” (z węzłem) do węzła „Nisko Południe” (z węzłem) od km 17+707,71 do km 24+160,23

4.5.3.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.5.5.) Wartość części: 56798,60 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie analiz porealizacyjnych obejmujących swym zakresem m.in. wykonanie szeregu pomiarów natężenia hałasu, stężenia substancji w powietrzu, stężenia zanieczyszczeń w wodach opadowych, natężenia przepływu wód opadowych.
Przedmiot zamówienia został podzielony na następujące części:

2) Wykonanie analizy porealizacyjnej w zakresie oceny skuteczności zastosowanych rozwiązań chroniących środowisko dla inwestycji polegającej na budowie drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła „Nisko Południe” (bez węzła) do węzła „Podgórze” (bez węzła) od km 419+150,00 do km 430+300,00

4.5.3.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.5.5.) Wartość części: 47332,17 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie analiz porealizacyjnych obejmujących swym zakresem m.in. wykonanie szeregu pomiarów natężenia hałasu, stężenia substancji w powietrzu, stężenia

zanieczyszczeń w wodach opadowych, natężenia przepływu wód opadowych.
Przedmiot zamówienia został podzielony na następujące części:

3) Wykonanie analizy porealizacyjnej w zakresie oceny skuteczności zastosowanych rozwiązań chroniących środowisko dla inwestycji polegającej na budowie drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła „Podgórze" (z węzłem) do węzła „Kamień" (bez węzła) od km 430+300,00 do km 440+635,00

4.5.3.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.5.5.) Wartość części: 47332,17 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie analiz porealizacyjnych obejmujących swym zakresem m.in. wykonanie szeregu pomiarów natężenia hałasu, stężenia substancji w powietrzu, stężenia zanieczyszczeń w wodach opadowych, natężenia przepływu wód opadowych.
Przedmiot zamówienia został podzielony na następujące części:

4) Wykonanie analizy porealizacyjnej w zakresie oceny skuteczności zastosowanych rozwiązań chroniących środowisko dla inwestycji polegającej na budowie drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła „Kamień" (z węzłem) do węzła „Sokołów Małopolski" (z węzłem) od km 440+635,00 do km 448+821,88

4.5.3.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.5.5.) Wartość części: 56798,60 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Uzasadnienie prawne:
Na podstawie art. 255 pkt 3) ustawy Pzp Zamawiający unieważnia postępowanie o udzieleniu zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia a Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty;

Uzasadnienie faktyczne:
Zamawiający w dniu otwarcia ofert tj., 19.07.2022r. podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj. 56 798,60 zł. Cena 177 120,00 zł oferty jedynego Wykonawcy Jarosław Kowalczyk ECOPLAN, ul. Zagrodowa 18, 45-416 Opole przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny złożonej oferty.

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Uzasadnienie prawne:
Na podstawie art. 255 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający unieważnia postępowanie o udzieleniu zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty.

Uzasadnienie faktyczne:
Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 19.07.2022. godz. 11:00 w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie złożono żadnej oferty.

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Uzasadnienie prawne:
Na podstawie art. 255 pkt 3) ustawy Pzp Zamawiający unieważnia postępowanie
o udzieleniu zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia a Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty;

Uzasadnienie faktyczne:
Zamawiający w dniu otwarcia ofert tj., 19.07.2022r. podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj. 47 332,17 zł. Cena 134 070,00 zł oferty jedynego Wykonawcy Jarosław Kowalczyk ECOPLAN, ul. Zagrodowa 18, 45-416 Opole przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny złożonej oferty.

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Uzasadnienie prawne:
Na podstawie art. 255 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający unieważnia postępowanie
o udzieleniu zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty.

Uzasadnienie faktyczne:
Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 19.07.2022. godz. 11:00 w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie złożono żadnej oferty.