Ogtoszenie nr 2022/BZP 00298838 z dnia 2022-08-09

Ogloszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
Racjonalizacja zuzycia energii w budynku Urzedu Gminy, Gminnej Biblioteki Publicznej i Gminnego Osrodka Pomocy
Spotecznej w Kiernozi

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: GMINA KIERNOZIA

1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 611015684

1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: ul. Sobocka 1 A

1.5.2.) Miejscowos¢: Kiernozia

1.5.3.) Kod pocztowy: 99-412

1.5.4.) Wojewodztwo: t6dzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL715 - Skierniewicki

1.5.7.) Numer telefonu: 24 277-90-80

1.5.8.) Numer faksu: 24 277-90-80

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzadgminywkiernozi@xl.wp.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: www.kiernozia.gmina.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://miniportal.uzp.gov.pl

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - zwigzek jednostek samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdine ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdlnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zamoéwienia albo umowy ramowe;j:
Racjonalizacja zuzycia energii w budynku Urzedu Gminy, Gminnej Biblioteki Publicznej i Gminnego Osrodka Pomocy
Spotecznej w Kiernozi

2.4.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-33a59ef9-f26a-11ec-9a86-f6f4c648a056
2.5.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00298838

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2022-08-09

2.8.) Zamowienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2022/BZP 00046928/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowan:

1.1.4 Racjonalizacja zuzycia energii w budynku Urzedu Gminy, Gminnej Biblioteki Publicznej i Gminnego O$rodka Pomocy
Spotecznej w Kiernozi

2.11.) Czy zamdwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoétfinansowanego ze srodkéw Unii
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Europejskiej: Nie

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa bylo poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00220013/01

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZaméwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: Z.P.271.5.2022
4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktorych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.4.) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

1. Przedmiotem zamowienia jest wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj prac projektowych oraz robét budowlanych dla
zadania pn.: ,Racjonalizacja zuzycia energii w budynku Urzedu Gminy, Gminnej Biblioteki Publicznej i Gminnego Osrodka
Pomocy Spotecznej w Kiernozi”.

2. Zakres przedmiotu zamoéwienia obejmuje w szczegdlnosci:

- sporzadzenie mapy do celdéw projektowych w skali 1:500,

- opracowanie dokumentacji projektowej, w tym projektéw budowlanych i wykonawczych,

- uzyskanie wszelkich niezbednych decyzji, uzgodnien, warunkéw, pozwolen (w tym m.in. pozwolenia wojewédzkiego
konserwatora zabytkéw na prowadzenie robét, decyzji ornitologicznej - jezeli bedzie niezbedna),

- opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych w podziale na poszczegdlne branze,

- opracowanie przedmiaréw robot,

- opracowanie kosztoryséw ofertowych,

- po wykonaniu dokumentac;ji projektowej niezbednej do wykonania robét budowlanych, przygotowanie i ztozenie do
wiasciwego organu odpowiedniego wniosku o wydanie decyzji administracyjnej niezbednej do zrealizowania robét
budowlanych i/lub dokonanie zgtoszenia rob6t budowlanych,

- wykonanie na podstawie sporzadzonej dokumentacji rob6t budowlanych,

- przeprowadzenie wymaganych préb i badan oraz przygotowanie dokumentéw zwigzanych z oddaniem instalacji gazowej w
uzytkowanie,

- obstuge geodezyjna,

- uzyskanie ostatecznej i prawomocnej decyzji pozwolenia na uzytkowanie/dokonanie zgtoszenia zakonczenia robot
budowlanych — jezeli bedzie wymagane,

- sprawowanie nadzoru autorskiego, w zakresie okreslonym w art. 20 ust. 1 pkt 4) lit a-b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.).

3. Szczegotowy zakres obowigzkow Wykonawcy jest okreslony w dokumentacji przetargowej, w szczegodlnosci w Zatgczniku
Nr 5 do SWZ — Projekcie umowy.

4. Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia oraz wymagania Zamawiajgcego w zakresie sposobu jego realizacji okresla
ponizsza dokumentacja:

Zatgcznik Nr 10 do SWZ — Program Funkcjonalno — Uzytkowy

Zatacznik Nr 11 do SWZ — Audyty energetyczne

5. Gwarancja:

5.1. Dlugosc¢ okresu gwarancji jakosci na wykonane roboty budowlane oraz zamontowane materiaty i urzadzenia wynosi od
36 miesiecy (termin minimalny) do 60 miesiecy (termin maksymalny) liczagc od dnia odebrania przez Zamawiajacego catosci
przedmiotu zamowienia i podpisania protokotu odbioru korncowego robét.

5.2. Dtugosc okresu udzielonej gwarancji jakosci jest w niniejszym postepowaniu kryterium oceny ofert.

6. 4.9. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia obstugi geodezyjnej podczas prowadzenia robét budowlanych oraz
sporzadzenia powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej przez upowazniong jednostke geodezyjng zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardow technicznych wykonywania
geodezyjnych pomiardéw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowywania i przekazywania wynikow tych pomiaréw do
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1429 ze zm.). Dokumentacja geodezyjno -
kartograficzna sporzadzona w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej musi zawiera¢ dane umozliwiajace
wniesienie zmian na mape zasadnicza, do ewidencji gruntéw i budynkdw (wykaz zmian gruntowych) oraz do ewidencji sieci
uzbrojenia terenu. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢é dokumentacje geodezyjno-powykonawczg réwniez w wersiji
elektronicznej w formacie dxf. w dwdch egzemplarzach w ciggu 60 dni od dnia podpisania protokotu odbioru kohcowego
robot.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
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71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

45220000-5 - Roboty inzynieryjne i budowlane

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45420000-7 - Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45321000-3 - Izolacja cieplna

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45331000-6 - Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45262120-8 - Wznoszenie rusztowan

45410000-4 - Tynkowanie

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45442100-8 - Roboty malarskie

45450000-6 - Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

| SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 619800,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 892050,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 619800 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA

7.1.) Czy zamoéwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie
7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: NSO S.C. Artur Rosiak, Daniel Rosiak

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8371813032

7.3.3) Ulica: Katy 71
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7.3.4) Miejscowosé: Sochaczew

7.3.5) Kod pocztowy: 96-500

7.3.6.) Wojewodztwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamowienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o czesciach zamoéwienia, ktérych wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcom, oraz nazwy
ewentualnych podwykonawcéw, jezeli sa juz znani:

Montaz grzejnikdw, montaz kottowni - HYDRO-LIDER Patryk Tarka Osiny 25, 99-412 Kiernozia

[ SEKCJA VIIl UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-08-09

8.2.) Wartosé umowy/umowy ramowej: 619800,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zaméwienia albo umowy ramowej: 100 dni

8.4.) Zamawiajacy przewiduje nastepujace wymagania zwigzane z realizacjg zamoéwienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 95 ustawy
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