Ogtoszenie nr 2022/BZP 00304819 z dnia 2022-08-12

Ogloszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
Remont ul. Andrzeja Zamoyskiego taczacej droge wojewodzka nr 561 z droga wojewodzka nr 541

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: Gmina Biezun

1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 130377913
1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: Warszawska 2

1.5.2.) Miejscowos¢: Biezun

1.5.3.) Kod pocztowy: 09-320

1.5.4.) Wojewodztwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL922 - Ciechanowski

1.5.7.) Numer telefonu: +48236578056

1.5.8.) Numer faksu: +48236578039

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: umig@biezun.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: www.bip.biezun.nv.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/umig_biezun

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdine ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdlnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
Remont ul. Andrzeja Zamoyskiego taczacej droge wojewddzka nr 561 z drogg wojewddzkag nr 541

2.4)) Identyfikator postepowania: ocds-148610-e366a948-0e4d-11ed-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00304819

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2022-08-12

2.8.) Zamoéwienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2022/BZP 00000696/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowarn:

1.1.8 Remont ul. Andrzeja Zamoyskiego tgczacej droge wojewddzkag nr 561 z drogg wojewddzka nr 541

2.11.) Czy zamodwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoétfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa byto poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
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Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00281979/01

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZaméwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: PRZPiFP.271.1.14.2022
4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktérych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.4.) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

Nazwa zamowienia:

Remont ul. Andrzeja Zamoyskiego taczacej droge wojewddzka nr 561 z drogg wojewddzka nr 541

Przedmiot zamdéwienia udzielany jest w formule ,zaprojektuj i wybuduj”

Zakres robot obejmuje

- sporzadzenie dokumentacji projektowej w oparciu o program funkcjonalno-uzytkowy,

- wykonanie rob6t budowlanych zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng wykonania i
odbioru robét budowlanych, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz zasadami i warunkami bhp.,

- sprawowanie nadzoru autorskiego.

Szczegobtowy opis przedmiotu zamowienia znajduje sie w programie funkcjonalno-uzytkowym (zataczniki do SWZ nr 12) i
przedmiarze robét — udostepnionym jedynie pogladowo (zatacznik nr 11 do SWZ). Wykonawca moze obliczy¢ warto$¢ robot
na podstawie zataczonego przedmiaru i programu funkcjonalno-uzytkowego oraz doliczy¢ koszt wykonania dokumentaciji
projektowe;j.

Wykonawca zobowigzany jest przed przystapieniem do robét przedstawi¢ Zamawiajagcemu do uzgodnienia/akceptacii
projekt wykonawczy.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia na wiasny koszt bezpiecznych warunkéw ruchu drogowego i pieszego w
rejonie prowadzonych robét objetych umowa i wykona¢ na wiasny koszt czasowg organizacje ruchu ,na czas budowy”.
Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza do wykonania po stronie Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowac i przeprowadzic¢ roboty w sposob bezpieczny, nie stwarzajgcy zagrozenia dla
0s06b przebywajacych na terenie inwestycji. Wykonawca jest odpowiedzialny za zagospodarowanie powstatych podczas
realizacji zadania odpaddéw zgodnie z ustawg o odpadach oraz ustawa Prawo ochrony srodowiska.

Jezeli w trakcie wykonywania robo6t wystapi kolizja z istniejgca infrastrukturg techniczng to po wykonaniu robét nalezy
przywrécic¢ stan pierwotny.

Zatgczony przedmiar robot i pfu jest materiatem pomocniczym do wyliczenia ceny ryczattowej oferty, a ewentualne nieujete
w nim elementy robot wynikajace z projektu nie moga stanowi¢ podstawy do zgdania przez Wykonawce dodatkowego
wynagrodzenia.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przedmiotu zamowienia z nalezytg starannoscig zgodnie z przedmiarem robot,
programem funkcjonalno-uzytkowym, obowigzujacymi przepisami, normami oraz zasadami wspotczesnej wiedzy
technicznej i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji robot.

Materiaty stosowane przez Wykonawce podczas realizacji przedmiotu zaméwienia powinny by¢ fabrycznie nowe i
odpowiadac co do jakosci wymogom wyrobdw dopuszczonych do stosowania w budownictwie zgodnie z ustawg Prawo
budowlane.

Wymagany minimalny okres rekojmi na wykonane roboty budowlane wynosi 36 miesiecy

Okres rekojmi rowny jest okresowi gwaranciji.

W przypadku, gdyby w programie funkcjonalno-uzytkowym, przedmiarze rob6t oraz SWZ Zamawiajacy okreslit przedmiot
zamowienia poprzez wskazanie znakow towarowych, patentow lub pochodzenia zrodta lub szczegdlnego procesu, ktére
mogtyby doprowadzi¢ do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektorych wykonawcéw lub produktow nalezy to traktowaé
wytacznie jako rozwigzanie przyktadowe. Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie materiatdw rownowaznych o parametrach
technicznych nie gorszych niz okreslono w programie funkcjonalno-uzytkowym. Wykonawca, ktéry powotuje sie na
rozwigzania réwnowazne jest zobowigzany wykazaé, ze oferowane przez niego materiaty, urzadzenia, produkty spetniaja
wymagania okreslone przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy uzna, ze oferta jest rownowazna, jezeli przedstawia przedmiot
zamoéwienia o wiadciwosciach funkcjonalnych i jakosciowych takich samych lub lepszych od tych, ktére zostaty okreslone w
dokumentaciji, lecz oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. Przy czym istotne jest to, ze
produkt rownowazny to produkt, ktéry nie jest identyczny, tozsamy z produktem referencyjnym, ale posiada pewne, istotne
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dla Zamawiajacego, zblizone do produktu referencyjnego cechy i parametry. Do Wykonawcy nalezy potwierdzenie
réwnowaznosci.

Termin realizacji zamowienia ustala sie od dnia podpisania umowy.

Zakonczenie realizacji umowy:

1) I etap (dokumentacja): do dnia 30.09.2022.

Po zakonczeniu | etapu zostanie sporzadzony protokoét odbioru czesciowego

2) Il etap (roboty budowlane): do dnia 30.11.2022.

Po zakonczeniu |l etapu zostanie sporzadzony protokét odbioru koricowego catego zadania inwestycyjnego tj | etapuii Il
etapu.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni drég
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociggéw do odprowadzania wody burzowej
45233320-8 - Fundamentowanie drdg

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111300-1 - Roboty rozbiérkowe

71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71248000-8 - Nadzér nad projektem i dokumentacja

71354000-4 - Ustugi sporzadzania map

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:
Postepowanie zostato uniewaznione na podstawie art. 255 pkt 1 Pzp — w postepowaniu nie ztozono zadnej oferty.
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