Ogtoszenie nr 2022/BZP 00305936 z dnia 2022-08-16

Ogloszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
Przebudowa drég dojazdowych do gruntéw rolnych w miejscowosciach Dziadéw Most oraz Lipka, Gmina Dziadowa Kloda z
podziatem na 2 zadania

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: Gmina Dziadowa Kloda

1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 250855044

1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: Olesnicka 1

1.5.2.) Miejscowos¢: Dziadowa Kioda

1.5.3.) Kod pocztowy: 56-504

1.5.4.) Wojewédztwo: dolnoslaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL518 - Wroctawski

1.5.7.) Numer telefonu: 627869280

1.5.8.) Numer faksu: 927851808

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad.gminy@dzuadowakloda.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: www.dziadowakloda.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://dziadowakloda.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdine ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdlnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zamoéwienia albo umowy ramowe;j:
Przebudowa drég dojazdowych do gruntow rolnych w miejscowosciach Dziadow Most oraz Lipka, Gmina Dziadowa Ktoda z
podziatem na 2 zadania

2.4.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-2685e0f6-1174-11ed-a35f-e2885ab918a3
2.5.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00305936

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2022-08-16

2.8.) Zamowienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2022/BZP 00019394/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowan:

1.1.6 Przebudowa drég dojazdowych do gruntéw rolnych w miejscowosciach Dziadéw Most oraz Lipka, gmina Dziadowa
Ktoda z podziatem na 2 zadania

2.11.) Czy zamdwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoétfinansowanego ze srodkéw Unii
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Europejskiej: Nie

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa bylo poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00285686/01

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZaméwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: UG.271.5.2022.JS

4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktérych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Tak
4.3.1) Wartos¢ zaméwienia stanowigcego przedmiot tego postepowania (bez VAT): 446974,11 PLN

4.4.) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane

Czesé 1

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zaméwienia

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych w miejscowosci Dziadéw Most, Gmina Dziadowa Ktoda, dziatka nr 360
dr., od skrzyzowania z droga powiatowg nr 1504D na dtugosci 190mb.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy drog
45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni drog
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 128487,93 PLN

Czesc 2

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych w miejscowosci Lipka, Gmina Dziadowa Ktoda, dziatki nr 371/4, 431, 432
oraz 435, o dtugosci 388,10m

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy drog
45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni drog
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 318486,18 PLN

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

Czesé 1

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 1)

5.1.) Postepowanie zakonczyto si¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 1 ustawy
5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:
Nie wptyneta zadna oferta wykonawcy

Czesc 2

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 2)

2022-08-16 Biuletyn Zamowiert Publicznych o o wyniku -~ Roboty




Ogtoszenie nr 2022/BZP 00305936 z dnia 2022-08-16

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Nie wptyneta zadna oferta wykonawcy

o o wyniku ia - - Roboty

2022-08-16 Biuletyn Zamowien Publicznych



	Ogłoszenie o wyniku postępowania Roboty budowlane Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowościach Dziadów Most oraz Lipka, Gmina Dziadowa Kłoda z podziałem na 2 zadania
	SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
	1.1.) Rola zamawiającego
	1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Dziadowa Kłoda
	1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 250855044
	1.5) Adres zamawiającego
	1.5.1.) Ulica: Oleśnicka 1
	1.5.2.) Miejscowość: Dziadowa Kłoda
	1.5.3.) Kod pocztowy: 56-504
	1.5.4.) Województwo: dolnośląskie
	1.5.5.) Kraj: Polska
	1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL518 - Wrocławski
	1.5.7.) Numer telefonu: 627869280
	1.5.8.) Numer faksu: 927851808
	1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad.gminy@dzuadowakloda.pl
	1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.dziadowakloda.pl
	1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
	1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
	1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

	SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
	2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
	2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
	2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
	2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2685e0f6-1174-11ed-a35f-e2885ab918a3
	2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00305936
	2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
	2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-16
	2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
	2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00019394/06/P
	2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
	2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
	2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak
	2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00285686/01

	SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ
	3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

	SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
	4.1.) Numer referencyjny: UG.271.5.2022.JS
	4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak
	4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 446974,11 PLN
	4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
	Część 1
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
	4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
	4.5.5.) Wartość części: 128487,93 PLN
	Część 2
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
	4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
	4.5.5.) Wartość części: 318486,18 PLN

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA
	Część 1

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem
	5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy
	5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:
	Część 2

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem
	5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy
	5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:



