Ogtoszenie nr 2022/BZP 00306147 z dnia 2022-08-16

Ogloszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
»Poprawa efektywnosci energetycznej budynkéw oswiatowych w Gminie Czajkéw poprzez termomodernizacje, wymiane
zrédet ciepta i zastosowanie OZE”

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: Gmina Czajkéw

1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 250855593
1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: -

1.5.2.) Miejscowos¢: Czajkéw

1.5.3.) Kod pocztowy: 63-524

1.5.4.) Wojewoédztwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL416 - Kaliski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ugczajkow@xl.wp.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: www.czajkow-gmina.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://asystent.postepowania.pl/org/wgpr/org/gminaczajkow/postepowania/477

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdine ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdélnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
.Poprawa efektywnosci energetycznej budynkéw oswiatowych w Gminie Czajkdéw poprzez termomodernizacje, wymiane
zrodet ciepta i zastosowanie OZE”

2.4.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-2c34ecf5-08cc-11ed-8000-d680d39e541a
2.5.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00306147

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2022-08-16

2.8.) Zamowienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2021/BZP 00340554/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowan:

1.1.5 Poprawa efektywnosci energetycznej budynkéw oswiatowych w Gminie Czajkéw poprzez termomodernizacie,
wymiane zrodet ciepta i zastosowanie OZE

2.11.) Czy zamdwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoélfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa bylo poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak
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Ogtoszenie nr 2022/BZP 00306147 z dnia 2022-08-16

2.14.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00270373/01

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZaméwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.10.2022
4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktérych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.4.) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zamodwienia jest realizacja zadania ,Poprawa efektywnosci energetycznej budynkéw oswiatowych w Gminie
Czajkow poprzez termomodernizacje, wymiane zrodet ciepta i zastosowanie OZE”, poprzez remont, modernizacje i
przebudowe Zespotu Szkoét-Szkoty Podstawowej w Czajkowie.

Szkota znajduje sie pod adresem Czajkow 55, 63-524 Czajkéw, dziatki nr ewid. 1549, 1080/2, obreb ewid. 0001 Czajkéw,
jednostka ewid. 301801_2 Czajkdéw

Zakres postepowania obejmuje:

» Demontaz na zewnatrz budynku (rynny i rury spustowe, daszki nad wejsciami, kraty okienne, schody wraz z balustradami,
opaska, czesci kominéw)

» Demontaz i ponowny montaz urzadzen zainstalowanych na elewac;ji

* Demontaze wewnatrz budynku warstw posadzkowych, wskazanych scianek dziatowych, wskazanej stolarki drzwiowej,
elementéw palnych na drogach ewakuacyjnych

» Demontaz sufitu podwieszanego stanowigcego obudowe konstrukcji dachu w budynku gimnazjum.

» Demontaz istniejacych toalet przeznaczonych do remontu i dostosowania do przepiséw sanitarnych i bhp.
* Demontaz instalacji wod-kan w czesci budynku szkoty podstawowej i bytego gimnazjum,

» Demontaz instalacji hydrantowej ppoz,

» Demontaz instalacji centralnego ogrzewania w czesci budynku szkoty podstawowej i bytego gimnazjum,
* Demontaz kottowni na opat staty i olejowo-gazowej,

* Przeprowadzenie prac remontowych w zakresie demontowanych elementow architektonicznych,

* Remont toalet,

» Montaz instalacji wodociagowej w czesci budynku szkoty podstawowej i bytego gimnazjum,

* Montaz instalacji hydrantowej w catym budynku,

* Montaz instalacji kanalizacji sanitarnej w czesci budynku szkoty podstawowej i bytego gimnazjum,

» Montaz instalacji centralnego ogrzewania w czesci budynku szkoty podstawowej i bytego gimnazjum,

* Montaz instalacji wentylacji mechanicznej w catym budynku,

» Podtaczenie istniejacych instalaciji,

» Termomodernizacje budynku,

* Montaz OZE, w tym wykonanie instalacji fotowoltaicznej

* Modernizacje instalacji elektrycznej w budynku,

» Modernizacje oswietlenia zewnetrznego

* Modernizacje oswietlenia wbudowanego, awaryjnego i ewakuacyjnego

* Modernizacje zasilania urzgdzen instalacji sanitarnych

» Modernizacje zasilenia urzadzeh niskoprgdowych,

* Modernizacje zasilania urzgdzeh podstawowych,

» Modernizacje sieci LAN i sieci strukturalnych,

* Modernizacje monitoringu,

* Remont instalacji odgromowe;.

Zamawiajacy ustanowi nadzér inwestorski nad realizacjg inwestyciji.

Roboty budowlane bedg prowadzone w budynku pozostajgcym w uzytkowaniu. Poza okresem wakacji szkolnych nie ma
mozliwosci wytgczenia catego budynku z uzytkowania. Harmonogram prac musi by¢ uzgadniany zaréwno z Zamawiajacym
jak i Dyrektorem szkoty.

Szczegodtowy opis i warunki realizacji zamoéwienia okresla dokumentacja techniczna oraz postanowienia umowy.
Szczegodtowy opis przedmiotu zamowienia stanowi zatacznik do SWZ.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
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4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynkéw

45214000-0 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw budowlanych zwigzanych z edukacjg i badaniami
45214200-2 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw budowlanych zwigzanych ze szkolnictwem
45400000-1 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

45332300-6 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45332400-7 - Roboty instalacyjne w zakresie urzadzen sanitarnych

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45331211-8 - Instalowanie wentylacji zewnetrznej

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45314000-1 - Instalowanie urzadzen telekomunikacyjnych

45315000-8 - Instalowanie urzadzen elektrycznego ogrzewania i innego sprzetu elektrycznego w budynkach
45317000-2 - Inne instalacje elektryczne

45316100-6 - Instalowanie urzadzen o$wietlenia zewnetrznego

45312000-7 - Instalowanie systemow alarmowych i anten

45314300-4 - Instalowanie infrastruktury okablowania

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Uzasadnienie prawne:

Postepowanie podlega uniewaznieniu na podstawie art. 255 pkt. 3 Ustawy, to jest cena lub koszt najkorzystniejszej oferty
lub oferta z najnizszg ceng przewyzsza kwote, ktérg zamawiajgcy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamoéwienia,
chyba ze zamawiajgcy moze zwiekszy¢ te kwote do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.

Uzasadnienie faktyczne:
Ztozona w postepowaniu oferta przekraczajg kwote, ktérag Zamawiajgcy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie
zamoéwienia to jest 6 900 000,00 zt brutto.

| SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

2022-08-16 Biuletyn Zamowiert Publicznych o o wyniku ia - - Roboty




Ogtoszenie nr 2022/BZP 00306147 z dnia 2022-08-16

6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 8670000 PLN
6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 8670000 PLN

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Zamowienie jest dofinansowane z Programu Rzgdowy Fundusz Polski £ad: Program Inwestycji Strategicznych.
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