Ogtoszenie nr 2022/BZP 00311031 z dnia 2022-08-18

Ogloszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
Wykonanie robé6t budowlanych polegajacych na modernizacji boiska pitkarskiego przy ul. Gdanskiej 163 w Bydgoszczy

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY |

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: Miasto Bydgoszcz

1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 092351297
1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: Jezuicka 1

1.5.2.) Miejscowos¢: Bydgoszcz

1.5.3.) Kod pocztowy: 85-102

1.5.4.) Wojewédztwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-torunski
1.5.7.) Numer telefonu: 52 58 58 124

1.5.8.) Numer faksu: 52 58 58 273

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: wzp@um.bydgoszcz.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: www.bydgoszcz.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/bydgoszcz

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdine ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdlnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
Wykonanie robot budowlanych polegajacych na modernizacji boiska pitkarskiego przy ul. Gdanskiej 163 w Bydgoszczy

2.4)) Identyfikator postepowania: ocds-148610-a25f7de9-calf-11ec-aa46-6a814e8de928
2.5.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00311031

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2022-08-18

2.8.) Zamoéwienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2022/BZP 00017271/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowarn:

1.1.6 Modernizacja nawierzchni boiska bocznego przy ul. Gdanskiej 163 w Bydgoszczy

2.11.) Czy zamodwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoétfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa byto poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
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Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00143158/01

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZaméwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 2 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: WZP.271.27.2022.B

4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktérych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.3.) Wartos¢ zaméwienia: 2277257,10 PLN

4.4.) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

1. Przedmiotem zamowienia sg roboty budowlane polegajace na modernizacji boiska pitkarskiego przy ul. Gdanskiej 163 w
Bydgoszczy w zakresie i na warunkach okreslonych w SWZ z zatgcznikami. W zakres zadania wchodzi w szczegdélnosci:

1) demontaz sprzetu sportowego (bramki, choragiewki),

2) mechaniczne usuniecie starej nawierzchni z trawy syntetycznej w sposdb umozliwiajacy jej ponowne wykorzystanie,

3) sktadowanie 50% usunietej nawierzchni we wskazane miejsce przez Inspektora Nadzoru — nawierzchnia nadajaca sie do
ponownego wbudowania w innym miejscu (przewéz do 1 km),

4) wyw0z i utylizacja starej nawierzchni z trawy syntetycznej (50%) nie nadajacej sie do ponownego wbudowania w innym
miejscu,

5) wyréwnanie i utwardzenie istniejacej podbudowy z uzupetnieniem ewentualnych ubytkéw,

6) dostawa i utozenie nowej nawierzchni z trawy syntetycznej na podktadzie elastycznym wraz z wklejeniem linii boiska,

7) ponowny montaz sprzetu sportowego, bedacego wlasnosciag Zamawiajacego,

8) dostawa i montaz 2 tablic informacyjnych: tablica zawierajaca informacje o wysokosci dofinansowania FRKF oraz
wartosci catkowitej zadania (wg zatacznika nr 3 - Wyciag z Rozporzadzenia z dnia 7 maja 2021r. ws. okreslenia dziatan
informacyjnych) oraz tablica zawierajgca informacje o wspoétfinansowaniu inwestycji z Budzetu Miasta Bydgoszczy (wg
zatgcznika nr 4 - Wyciag z polecenia stuzbowego WOA-1.0147.28.2020_Tablica i objasnienia),

9) dostawa i montaz 4 choragiewek wyznaczajacych narozniki boiska,

10) badanie powykonawcze wykonanej nawierzchni (przedstawienie wynikow badan potwierdzajgcych wykonanie zadania w
zgodzie z norma PN-EN 15330-1 lub wg wymagan FIFA Quality (zgodnie z zatacznikiem nr 5 — Obowigzki i dobre praktyki w
zakresie badan powykonawczych w ramach projektéw dofinansowywanych z FRKF).

Roboty budowlane bedace przedmiotem zamowienia jak wyzej nalezy wykona¢ zgodnie z: dokumentacja projektowa,
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych, obowigzujgcymi przepisami, w tym w szczegdlnosci z
przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 2021.2351 j.t. z p6zn. zm.) oraz zasadami wiedzy
technicznej.

2. Zadanie jest dofinansowane z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej ,Sportowa Polska — Program rozwoju lokalnej
infrastruktury sportowej Edycja 2021”.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45212200-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw sportowych
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
45236110-4 - Wyréwnywanie nawierzchni boisk sportowych

45236119-7 - Naprawa boisk sportowych

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesc¢
postepowania zakoczyta sie zawarciem umowy

| SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 5
6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
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6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 4
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 2071100,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 2071100,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 2071100,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie
7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Maty przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: MATEJKO DEVELOPMENT Sp. z 0.0.

7.3.2) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: 5252458847

7.3.3) Ulica: Poznanska 99

7.3.4) Miejscowos¢: Czapury

7.3.5) Kod pocztowy: 61-160

7.3.6.) Wojewoddztwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamowienia podwykonawcom?: Nie

[ SEKCJA VIl UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-08-02

8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 2071100,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 56 dni

8.4.) Zamawiajacy przewiduje nastepujace wymagania zwigzane z realizacjg zamoéwienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 95 ustawy

obejmujace, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty srodowiskowe
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