Ogtoszenie nr 2022/BZP 00312198 z dnia 2022-08-19

Ogloszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
Przebudowa instalacji i urzadzen przeciwpozarowych w budynku administracyjnym Podlaskiego Urzedu Celno-
Skarbowego w Bialymstoku przy ul. Aleja Tysiaclecia Panstwa Polskiego 8

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: Izba Administracji Skarbowej w Biatymstoku
1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 001021122

1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: J. K. Branickiego 9

1.5.2.) Miejscowos¢: Biatystok

1.5.3.) Kod pocztowy: 15-085

1.5.4.) Wojewodztwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL841 - Biatostocki

1.5.7.) Numer telefonu: 85 665 56 00

1.5.8.) Numer faksu: 85 665 56 10

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ias.bialystok@mf.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: www.podlaskie.kas.gov.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://iasbialystok.ezamawiajacy.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiajgcego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - organ wtadzy publicznej - organ
administracji rzadowej (centralnej lub terenowej)

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Sprawy gospodarcze i finansowe

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdlnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zamoéwienia albo umowy ramowe;j:
Przebudowa instalaciji i urzadzen przeciwpozarowych w budynku administracyjnym Podlaskiego Urzedu Celno-Skarbowego
w Biatymstoku przy ul. Aleja Tysiaclecia Panstwa Polskiego 8

2.4.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-5f879b7b-f3b7-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00312198

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2022-08-19

2.8.) Zamowienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2022/BZP 00083186/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowan:

1.1.2 Przebudowa $cian i instalacji zabezpieczen ppoz w budynku PUCS w Biatymstoku, ul. Al. 1000-Lecia PP

2.11.) Czy zamoéwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoétfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie
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2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa bylo poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00226412/01

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZaméwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 2001-1LZ.260.9.2022

4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktorych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.3.) Wartos¢ zaméwienia: 4262256,91 PLN

4.4.) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

1. Przedmiotem zamowienia jest przebudowa instalacji i urzadzen przeciwpozarowych w budynku administracyjnym
Podlaskiego Urzedu Celno-Skarbowego w Biatymstoku przy ul. Aleja Tysiaclecia Panstwa Polskiego 8.

2. Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania ponizszego zakresu prac z materiatdw wiasnych - budowy przytacza
wodociggowego do istniejgcego budynku Podlaskiego Urzedu Celno-Skarbowego w Biatymstoku przy ul. Aleja 1000-lecia
PP8 na dziatce nr ew. 452/5 oraz budowy, przebudowy i rozbudowy w przedmiotowym budynku administracyjnym (9
kondygnacyjnym) instalacji i urzgdzenh przeciwpozarowych wraz z wykonaniem stref bezpieczehstwa przeciwpozarowego na
wszystkich kondygnacjach budynku.

3. Wykonanie robo6t budowlanych w branzach, budowlanej, sanitarnej, elektrycznej, instalacyjnej oraz teletechnicznej
zgodnie z dokumentacjg projektowg, przedmiarem robét min. w zakresie:

1) ustanowienie osoby uprawnionej wg. art.42 ust.1 pkt 1 ustawy Prawo Budowlane dla kierowania i prowadzenia robot,
2) wytyczenie projektowanych obiektéw budowlanych (przytacze wodociggowych) w terenie przez jednostke wykonawstwa
geodezyjnego oraz wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,

3) wykonanie wewnetrznej instalacji wody zimnej i hydrantowej wg. PT i przedmiaru robdét,

4) wykonanie instalacji oddymiania wg. PT i przedmiaru robot,

5) wykonanie instalacji teletechnicznych ppoz , SSWiN i KD wg. PT i przedmiaru robot,

6) wykonanie instalacji elektrycznej wg. PT i przedmiaru robat,

7) wykonanie robot budowlanych (z montazem stolarki okiennej i ppoz ) wg. PT i przedmiaru robét,

8) wykonanie przytacza wodociggowego z rur & 90 PE dt. 94 mb. wg. PT i przedmiaru robét oraz zgodnie z warunkami
decyzji Prezydenta Miasta Biategostoku nr ZDM-111.6853.1.45.2021 z 04 lutego 2021 r. . Sporzadzenie i koszt PT organizacji
ruchu i zajecia pasa drogowego ponosi Wykonawca w zakresie rzeczowo-finansowym ztozonej oferty.

9) po zawarciu umowy wykonawczej i ustanowieniu osoby uprawnionej do kierowania i prowadzenia robét, Wykonawca w
ramach udzielonego przez Zamawiajagcego Petnomocnictwa, dokona zgtoszenia budowy oraz umieszczenia infrastruktury
technicznej (przytacza wodociggowego) w pasie drogowym.

10) badania i sprawdzenia instalacji oraz inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,

11) wykonanie dokumentacji powykonawczej,

12) uporzadkowanie terenu, wywo6z zbednych materiatéw, gruzu itp. staraniem i na koszt Wykonawcy.

3. Dokfadny opis przedmiotu zamdwienia ujeto w odpowiednich zatgcznikach nr 8 — 8.17 do wzoru umowy, ktore
jednoczesnie stanowig zatgcznik nr 8 do SWzZ, t.j:

1) opis przedmiotu zaméwienia zat. nr 8

2) PT Teletechnika - PUCS w Biatymstoku _ zat. nr 8.1

) PT -branza elektryczna- PUCS w Biatymstoku zat. nr 8.2

) PT-branza ogélnobudowlana- PUCS w Biatymstoku zat. nr 8.3

) PT - branza sanitarna oddymianie-PUCS w Biatymstoku zat. nr 8.4

)

)

)

~ — ~— ~—

PT- branza sanitarna PRZYLACZE wodociggowe PUCS w Biatymstoku zat. nr 8.5
PT - branza sanitarna woda hydrant- PUCS w Biatymstoku zat. nr 8.6
Przedmiar robét elektryczna PUCS w Biatymstoku zat. nr 8.7

9) Przedmiar robét ogdlnobudowlany- PUCS w Biatymstoku zat. nr 8.8

10) Przedmiar robét -oddymianie- PUCS w Biatymstoku zat. nr 8.9

11) Przedmiar robét - przytacze wodociggowe PUCS w Biatymstoku zat. nr 8.10
12) Przedmiar robot -woda hydrant sanitarne PUCS w Biatymstoku zat. nr 8.11
13) Przedmiar roboét - Teletechnika PUCS w Biatymstoku zat. nr 8.12

14) STWIOR - Teletechnika- PUCS w Biatymstoku zat. nr 8.13

15) STWIOR- branza elektryczna- PUCS w Biatymstoku zat. nr 8.14

16)

17)

18)

3
4
5
6
7
8

STWIOR- branza ogélnobudowlana- PUCS w Biatymstoku zat. nr 8.15
STWiOR-oddymianie- PUCS w Biatymstoku zat. nr 8.16
STWIiOR-w.hydrant- PUCS w Biatymstoku zat. nr 8.17
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4. Przedmiary robot stanowig jedynie materiat pomocniczy i nie moga by¢ podstawg wyliczenia ceny ofertowej. Szczegotowy
zakres roboét budowlanych okreslajg dokumentacije projektowe. Zaleca sie aby Wykonawca we wtasnym zakresie opracowat
przedmiary robét i kosztorysy ofertowe we wszystkich branzach objetych postepowaniem.

W przypadku stwierdzenia przez Wykonawce koniecznosci ujecia robot i ich skosztorysowania nie wyszczegdlnionych w
przedmiarze robét i dokumentac;ji projektowej, oferent dla petnego i wiasciwego wykonania przedmiotu zamowienia
uwzglednia je w przedktadanej ofercie rzeczowo-cenowe;.

5. W przypadku zauwazenia nieprawidtowosci w dokumentacji projektowej spowodowanych zmiang przepiséw, co mogtoby
skutkowac¢ niemozliwoscig wtasciwego wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca winien o tym fakcie poinformowac
Zamawiajgcego na pismie. Brak takiej informaciji nie zwalnia Wykonawcy z prawidtowego wykonania przedmiotu umowy.

6. Wykonanie robét budowlanych i instalacyjnych bedzie odbywac przy biezacym funkcjonowaniu budynku i terenu
parkingdw PUCS w Biatymstoku przy ul. Aleja 1000-lecia PP 8. Pracownicy i interesanci w budynku PUCS Biatymstoku
przebywajg w robocze dni tygodnia od poniedziatku do pigtku w godzinach pracy Urzedu tj: od 700 do 1500 .

7. Zamawiajacy na potrzeby realizacji niniejszego zamdwienia, udostepni wykonawcy nieodptatnie energie elektryczng i
wode.

8. Wykonawca zobowigzany jest zrealizowa¢ zaméwienie na zasadach i warunkach opisanych

w projekcie umowy stanowigcym zatacznik nr 7 do SWZ.

9. Wykonawca udzieli gwarancji podstawowej na wykonany przedmiot zaméwienia na okres nie krétszy niz 3 lata, liczony od
dnia nastepnego po dokonaniu odbioru kofcowego tj. podpisania przez strony protokotu odbioru kohcowego bez
zastrzezen.

Wykonawca moze zaoferowac gwarancje dodatkowa, ktdra jest kryterium oceny oferty Wykonawcy.

10. Jezeli w udostepnionej Wykonawcom dokumentacji znajdujg sie jakiekolwiek nazwy wtasne, to Swiadczg one o jakosci
materiatow/urzgdzen/rozwigzan, a Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie materiatdw/rozwigzan/urzadzen rownowaznych o
parametrach nie gorszych niz te, na ktore wskazujg zastosowane nazwy. Zasadg jest, iz nalezy utrzymac jednolito$¢
systemu i minimalne parametry techniczne, nie gorsze niz okreslone w dokumentacji projektowe;j.

Postugiwanie sie nazwami producentéw/produktéw ma wytgcznie charakter przykladowy. Zamawiajacy, wskazujac
oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamdéwienia, dopuszcza
jednoczesnie produkty rownowazne o parametrach jakosciowych i cechach uzytkowych co najmniej na poziomie
parametrow wskazanego produktu, uznajgc tym samym kazdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. W takiej
sytuacji Zamawiajgcy wymaga ztozenia stosownych dokumentow, uwiarygodniajgcych te materiaty lub urzadzenia.

11. Zamawiajacy wymaga sporzadzenia i przedtozenia Zamawiajgcemu do uzgodnienia, harmonogramu rzeczowo —
finansowego minimum na 2 dni przed podpisaniem umowy. Harmonogram powinien uwzglednia¢ prace pozwalajgce na
realizacje 3 etapow prac wg zapisow ust. 12.

12. Etapy realizacji zamowienia powigzane sg z terminami ptatnosci wynagrodzenia:

a) Etap 1 - zgloszenie gotowosci do odbioru czesciowego przy wykonaniu ok 40% wartosci umowy nie wiecej niz 2 155
650,00 zt z terminem realizacji do 5 miesiecy w terminie nie pézniej niz do 15.12.2022 r.

b) Etap 2 - zgtoszenie gotowosci do odbioru czesciowego przy wykonaniu kolejnych 20% wartosci umowy z terminem
realizacji do 10 miesiecy w terminie nie pézniej niz do 31.05.2023 r.

c) Etap 3 - zgtoszenie gotowosci do odbioru koncowego przy wykonaniu kolejnych ok. 40% warto$ci umowy lub pozostatej
do zaptaty kwoty wynagrodzenia, z uwzglednieniem sumy wyptaconych wczesniej kwot wynagrodzenia oraz rozliczenia
petnego zakresu umowy w terminie koncowym wykonania zamoéwienia tj. maksymalnie do 15 miesiecy nie p6zniej niz do 30
pazdziernika 2023 r liczonych od nastepnego dnia kalendarzowego przypadajgcego bezposrednio po dniu podpisania
umowy przez obie strony.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45343000-3 - Roboty instalacyjne przeciwpozarowe

45312100-8 - Instalowanie przeciwpozarowych systeméw alarmowych

45312200-9 - Instalowanie przeciwwtamaniowych systeméw alarmowych

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

| SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 5

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
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6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 2
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 5645085,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 6383700,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 5645085,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie
7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Maty przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéoremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: MAKRO-TECH KAMIL ROMANOWICZ

7.3.2) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: 5422606986

7.3.3) Ulica: Orlat Lwowskich 12

7.3.4) Miejscowos¢: Biatystok

7.3.5) Kod pocztowy: 15-698

7.3.6.) Wojewoddztwo: podlaskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamowienia podwykonawcom?: Nie

[ SEKCJA VIl UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-08-19
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 5645085,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamowienia albo umowy ramowej:
Od 2022-08-20 do 2023-10-30

| SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

dodatkowa gwarancja 3 lata (razem 6 lat - 72 miesiace)
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	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
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	7.3.3) Ulica: Orląt Lwowskich 12
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	7.3.7.) Kraj: Polska
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	SEKCJA VIII UMOWA
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-08-19
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 5645085,00 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
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