Ogtoszenie nr 2022/BZP 00314064 z dnia 2022-08-22

Ogloszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
4WO0G.1200.2712.38.2022 Roboty budowlane w podziale na 5 czesci

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: 4 WOJSKOWY ODDZIAL GOSPODARCZY
1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 240763798

1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: ul. Generata Wiadystawa Andersa 47

1.5.2.) Miejscowosé: Gliwice

1.5.3.) Kod pocztowy: 44-121

1.5.4.) Wojewoddztwo: sSlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL229 - Gliwicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: 4wog.kancelaria@ron.mil.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: https://4wog.wp.mil.pl/pl/bip/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/4wog

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - inny zamawiajacy

jednostka wojskowa

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Obrona

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdlnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
4W0G.1200.2712.38.2022 Roboty budowlane w podziale na 5 czesci

2.4)) Identyfikator postepowania: ocds-148610-a365d6f4-f799-11ec-8000-d680d39e541a
2.5.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00314064

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2022-08-22

2.8.) Zamowienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2022/BZP 00041063/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowan:

1.1.48 K-3729 Krapkowice; Remont budynku nr 45, 46, 47, 49

1.1.59 K-2544 WKU Kedzierzyn-Kozle; Remont budynku nr 1

2.11.) Czy zamoéwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoétfinansowanego ze srodkéw Unii

Europejskiej: Nie

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa byto poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:

Tak
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2.14.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00234736/01

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZaméwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 4W0G.1200.2712.38.2022

4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktérych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Tak
4.3.1) Wartos¢ zaméwienia stanowigcego przedmiot tego postepowania (bez VAT): 1321117,50 PLN

4.4.) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane

Czescé 1

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zamdwienia sg roboty budowlane podzielone na nastepujace czesci:

Czes¢ 1 — Remont budynku nr 1 na terenie Wojskowego Centrum Rekrutacji w Kedzierzynie-Kozlu (Wojskowa Komenda
Uzupetnien)

Szczegodtowy opis przedmiotu zamoéwienia odpowiednio dla danej czesci zamdwienia zawieraja:

* Zatgcznik nr 3 do SWZ — Projektowane postanowienia umowy,

« Zatacznik nr 4 do SWZ — Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét odpowiednio dla danej czesci zamoéwienia,
+ Zatacznik nr 5 do SWZ — Przedmiary robét odpowiednio dla danej cze$ci zamowienia.

Zamawiajacy dla wszystkich cze$ci wymaga zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o
prace, osob wykonujgcych czynnosci zwigzane bezposrednio z wykonaniem prac budowlanych, tak zwanych pracownikéw
fizycznych, tj.:

a) Dla czesci 1, 2, 3, 4, 5 — wykonujacych bezposrednio roboty ogélnobudowlane zwigzane z robotami murarskimi,
tynkarskimi, zbrojarskimi i betoniarskimi oraz osadzeniem stolarki okiennej i drzwiowej, robotami malarskimi

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45442100-8 - Roboty malarskie

45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementéw
45410000-4 - Tynkowanie

45400000-1 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45340000-2 - Instalowanie ogrodzen, ptotéw i sprzetu ochronnego
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 144663,26 PLN

Czesc 2

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zamodwienia sg roboty budowlane podzielone na nastepujgce czesci:
Czesc¢ 2 — Remont budynku nr 45 na terenie kompleksu wojskowego w Krapkowicach

Szczegodtowy opis przedmiotu zamowienia odpowiednio dla danej czesci zamdwienia zawieraja:

+ Zatacznik nr 3 do SWZ — Projektowane postanowienia umowy,

« Zatacznik nr 4 do SWZ — Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét odpowiednio dla danej czesci zamowienia,
+ Zatacznik nr 5 do SWZ — Przedmiary robét odpowiednio dla danej cze$ci zamowienia.

Zamawiajacy dla wszystkich cze$ci wymaga zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o
prace, osob wykonujgcych czynnosci zwigzane bezposrednio z wykonaniem prac budowlanych, tak zwanych pracownikéw
fizycznych, tj.:

a) Dla czesci 1, 2, 3, 4, 5 — wykonujacych bezposrednio roboty ogélnobudowlane zwigzane z robotami murarskimi,
tynkarskimi, zbrojarskimi i betoniarskimi oraz osadzeniem stolarki okiennej i drzwiowej, robotami malarskimi

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45112210-0 - Usuwanie wierzchniej warstwy gleby
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4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45223500-1 - Konstrukcje z betonu zbrojonego
45111300-1 - Roboty rozbidorkowe

45442100-8 - Roboty malarskie

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 303120,02 PLN

Czes$é 3

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zamodwienia sg roboty budowlane podzielone na nastepujgce czesci:
Czesc¢ 3 — Remont budynku nr 46 na terenie kompleksu wojskowego w Krapkowicach

Szczegodtowy opis przedmiotu zamowienia odpowiednio dla danej czesci zamdwienia zawieraja:

+ Zatacznik nr 3 do SWZ — Projektowane postanowienia umowy,

« Zatacznik nr 4 do SWZ — Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét odpowiednio dla danej czesci zamowienia,
+ Zatacznik nr 5 do SWZ — Przedmiary robét odpowiednio dla danej cze$ci zamowienia.

Zamawiajacy dla wszystkich cze$ci wymaga zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o
prace, osob wykonujacych czynnosci zwigzane bezposrednio z wykonaniem prac budowlanych, tak zwanych pracownikéw
fizycznych, tj.:

a) Dla czesci 1, 2, 3, 4, 5 — wykonujacych bezposrednio roboty ogélnobudowlane zwigzane z robotami murarskimi,
tynkarskimi, zbrojarskimi i betoniarskimi oraz osadzeniem stolarki okiennej i drzwiowej, robotami malarskimi

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45112210-0 - Usuwanie wierzchniej warstwy gleby
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45223500-1 - Konstrukcje z betonu zbrojonego

45111300-1 - Roboty rozbiérkowe

45442100-8 - Roboty malarskie

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 307325,96 PLN

Czesc 4

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem zamdwienia sg roboty budowlane podzielone na nastepujace czesci:
Czes¢ 4 — Remont budynku nr 47 na terenie kompleksu wojskowego w Krapkowicach

Szczegotowy opis przedmiotu zaméwienia odpowiednio dla danej czesci zamdwienia zawieraja:

* Zatacznik nr 3 do SWZ — Projektowane postanowienia umowy,

» Zatacznik nr 4 do SWZ — Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét odpowiednio dla danej czesci zamowienia,
* Zatgcznik nr 5 do SWZ — Przedmiary robo6t odpowiednio dla danej czesci zamdwienia.

Zamawiajacy dla wszystkich czesci wymaga zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o
prace, osob wykonujacych czynnosci zwigzane bezposrednio z wykonaniem prac budowlanych, tak zwanych pracownikéw
fizycznych, tj.:

a) Dla czesci 1, 2, 3, 4, 5 — wykonujacych bezposrednio roboty ogdlnobudowlane zwigzane z robotami murarskimi,
tynkarskimi, zbrojarskimi i betoniarskimi oraz osadzeniem stolarki okiennej i drzwiowej, robotami malarskimi

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45112210-0 - Usuwanie wierzchniej warstwy gleby
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45223500-1 - Konstrukcje z betonu zbrojonego

45111300-1 - Roboty rozbidrkowe

45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementéw
45442100-8 - Roboty malarskie

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 278536,36 PLN

Czesc¢ 5
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4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zaméwienia
Przedmiotem zamdwienia sg roboty budowlane podzielone na nastepujace czesci:
Czes¢ 5 — Remont budynku nr 49 na terenie kompleksu wojskowego w Krapkowicach

Szczegotowy opis przedmiotu zaméwienia odpowiednio dla danej czesci zamdwienia zawieraja:

* Zatacznik nr 3 do SWZ — Projektowane postanowienia umowy,

» Zatacznik nr 4 do SWZ — Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét odpowiednio dla danej czesci zamowienia,
* Zatgcznik nr 5 do SWZ — Przedmiary robo6t odpowiednio dla danej czesci zamdwienia.

Zamawiajacy dla wszystkich czesci wymaga zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o
prace, osob wykonujacych czynnosci zwigzane bezposrednio z wykonaniem prac budowlanych, tak zwanych pracownikéw
fizycznych, tj.:

a) Dla czesci 1, 2, 3, 4, 5 — wykonujacych bezposrednio roboty ogélnobudowlane zwigzane z robotami murarskimi,
tynkarskimi, zbrojarskimi i betoniarskimi oraz osadzeniem stolarki okiennej i drzwiowej, robotami malarskimi

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45112210-0 - Usuwanie wierzchniej warstwy gleby
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45223500-1 - Konstrukcje z betonu zbrojonego

45111300-1 - Roboty rozbidrkowe

45442100-8 - Roboty malarskie

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 287471,90 PLN

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

Czesé 1

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 1)

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 6 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

W dniu 05.07.2022r. na stronie prowadzonego postgpowania Zamawiajacy umiescit zmiane Specyfikacji Warunkow
Zamowienia polegajacg na zmianie warunkow udziatu w postepowaniu dla czesci 1. Postepujac zgodnie z art. 286 ust. 3
ustawy Pzp przedtuzono termin sktadania ofert, a takze zmianie ulegt termin otwarcia i zwigzania oferta. Natomiast
realizujgc zapisy art. 286 ust. 6 ustawy Pzp ww. zmiany terminéw zostaty zamieszczone w ogtoszeniu o zmianie ogtoszenia.
Jednakze nie dokonano zmiany ogtoszenia, do ktérej Zamawiajacy jest zobligowany art. 286 ust. 9 ustawy Pzp dotyczace;j
warunku udziatu w postepowaniu, poniewaz zmiana ta prowadzita réwniez do zmiany ogtoszenia (Sekcja V pkt 5.4.
ogtoszenia nr 2022/BZP 00234736/01 z dnia 01.07.2022r.). Jest to wada, ktérej Zamawiajacy nie moze usung¢ poniewaz
zgodnie z art. 286 ust. 1 Zamawiajacy moze dokonac takiej zmiany przed uptywem terminu skfadania ofert.

Natomiast zgodnie z art. 457 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp umowa podlega uniewaznieniu, jezeli zamawiajacy: 1) z naruszeniem
ustawy udzielit zamowienia, zawart umowe ramowg lub ustanowit dynamiczny system zakupow bez uprzedniego
zamieszczenia w Biuletynie Zamodwien Publicznych albo przekazania Urzedowi Publikacji Unii Europejskiej ogtoszenia
wszczynajgcego postepowanie lub bez wymaganego ogtoszenia zmieniajagcego ogtoszenie wszczynajgce postepowanie,
jezeli zmiany miaty znaczenie dla sporzadzenia wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu albo ofert. Zatem jest
to przestanka uniewaznienia zwigzana z naruszeniem przepiséw ustawy oraz naruszenia obowigzkéw publikacyjnych. Brak
publikacji w BZP ogtoszenia zmieniajgcego ogtoszenie o zamowieniu (wszczynajace) jest zatem objety sankcja
wzruszalnosci umowy, jezeli zmiany mialy znaczenie dla ofert. Znaczenie majgq wszelkie zmiany warunkéw zamoéwienia
dotyczace opisu jego przedmiotu, terminu skladania ofert, kryteriéw oceny ofert oraz kwalifikacji podmiotowe;.

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 1
6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
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6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 211249,67 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 211249,67 PLN

Czes¢ 2

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 2)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

W postepowaniu do dnia skfadania ofert tj. do 21.07.2022 r. do godziny 8:30 nie ztozono zadnej oferty. W zwigzku z
powyzszym Zamawiajgcy uniewaznia postepowanie w zakresie czesci 2 na podstawie art. 255 pkt 1 ustawy Pzp, tj.:
’Zamawiajgacy uniewaznia postepowanie o udzielenia zamowienia, jezeli nie ztozono zadnego wniosku o dopuszczenie do
udziatu w postepowaniu albo zadnej oferty”.

Czesc 3

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 3)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

W postepowaniu do dnia sktadania ofert tj. do 21.07.2022 r. do godziny 8:30 nie ztozono zadnej oferty. W zwigzku z
powyzszym Zamawiajacy uniewaznia postepowanie w zakresie czesci 3 na podstawie art. 255 pkt 1 ustawy Pzp, {j.:
"Zamawiajacy uniewaznia postepowanie o udzielenia zamowienia, jezeli nie ztozono zadnego wniosku o dopuszczenie do
udziatu w postepowaniu albo zadnej oferty”.

Czesé 4

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 4)

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/cze$¢
postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

W postepowaniu do dnia sktadania ofert tj. do 21.07.2022 r. do godziny 8:30 nie ztozono zadnej oferty. W zwigzku z
powyzszym Zamawiajgcy uniewaznia postepowanie w zakresie czesci 4 na podstawie art. 255 pkt 1 ustawy Pzp, {j.:
"Zamawiajgcy uniewaznia postepowanie o udzielenia zamowienia, jezeli nie ztozono zadnego wniosku o dopuszczenie do
udziatu w postepowaniu albo zadnej oferty”.

Czes¢ 5

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 5)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

W postepowaniu do dnia sktadania ofert tj. do 21.07.2022 r. do godziny 8:30 nie ztoZzono Zzadnej oferty. W zwigzku z
powyzszym Zamawiajgcy uniewaznia postepowanie w zakresie czesci 5 na podstawie art. 255 pkt 1 ustawy Pzp, tj.:
"Zamawiajgcy uniewaznia postepowanie o udzielenia zamowienia, jezeli nie ztozono zadnego wniosku o dopuszczenie do
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udziatu w postepowaniu albo zadnej oferty”.
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