Ogtoszenie nr 2022/BZP 00319041 z dnia 2022-08-25

Ogloszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
Poprawa brd na przej$ciach dla pieszych w woj. slaskim z podziatem na czesci

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: GENERALNA DYREKCJA DROG KRAJOWYCH | AUTOSTRAD ODDZIAL W KATOWICACH
1.3.) Oddzial zamawiajacego: ODDZIAL W KATOWICACH

1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 01751157500050

1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: Mysliwska 5

1.5.2.) Miejscowos¢: Katowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 40-017

1.5.4.) Wojewodztwo: $lgskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.7.) Numer telefonu: +48 32 258 62 81

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: www.gddkia.gov.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://gddkia.eb2b.com.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiajgcego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - organ wtadzy publicznej - organ
administracji rzadowej (centralnej lub terenowej)

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Inna dziatalnos$¢

Zarzadzanie drogami krajowymi

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdlnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
Poprawa brd na przejsciach dla pieszych w woj. slaskim z podziatem na czesci

2.4)) Identyfikator postepowania: ocds-148610-4bbb36f9-eb0f-11ec-9a86-f6f4c648a056
2.5.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00319041

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2022-08-25

2.8.) Zamoéwienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2022/BZP 00077675/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowar:

1.1.29 Poprawa brd na przejsciach dla pieszych w woj. Slaskim z podziatem na czesci

2.11.) Czy zamowienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoétfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie
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2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa bylo poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00209227/01

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZaméwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 2 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: O/KA.D-3.2411.11.2022

4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktorych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.3.) Wartos¢ zaméwienia: 22201200,00 PLN

4.4.) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane

Czesé 1

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

Czes¢ 1: Poprawa brd na przejsciach dla pieszych w Rejonie Czestochowa.

W ramach przedmiotu zamoéwienia Wykonawca bedzie zobowigzany w szczegdlnosci do:

a) opracowania dokumentacji formalnej, projektowej w zakresie zgodnym z wymaganiami okreslonymi w Programie
Funkcjonalno-Uzytkowym (zwanym dalej ,PFU”) wraz ze wszystkimi opracowaniami projektowymi i uzgodnieniami
koniecznymi do wykonania tej dokumentacji — dalej zwanej ,Dokumentacjg projektowa”,

b) uzyskania wymaganych prawem decyzji, pozwolen, opinii, warunkéw, uzgodnien jak réwniez innych dokumentéw,
niezbednych do wykonania robét budowlanych objetych niniejsza umowa oraz opisanych w PFU,

c) wykonania z nalezytg starannoscig robo6t budowlanych dalej zwanych ,Robotami” na podstawie zaakceptowanej przez
Zamawiajgcego Dokumentacji projektowej, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz z poszanowaniem postanowien
zawartych w uzyskanych decyzjach, pozwoleniach, warunkach, opiniach i uzgodnieniach oraz innych dokumentach,
majacych zwigzek z procesem budowlanym dla realizowanych robot,

d) sprawowania nadzoru autorskiego w okresie wykonywania robét budowlanych na podstawie opracowanej Dokumentac;ji
projektowej.

Szczegodtowo przedmiot zamdwienia opisany zostat w Tomie II-Ill SWZ.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45316110-9 - Instalowanie urzadzen oswietlenia drogowego
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe
45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 983800,00 PLN
Czesc 2

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zamoéwienia

Czesc¢ 2: Poprawa brd na przejsciach dla pieszych w Rejonie Lubliniec — zakres A.

W ramach przedmiotu zamowienia Wykonawca bedzie zobowigzany w szczegdlnosci do:

a) opracowania dokumentacji formalnej, projektowej w zakresie zgodnym z wymaganiami okreslonymi w Programie
Funkcjonalno-Uzytkowym (zwanym dalej ,PFU") wraz ze wszystkimi opracowaniami projektowymi i uzgodnieniami
koniecznymi do wykonania tej dokumentacji — dalej zwanej ,Dokumentacjq projektowg”,

b) uzyskania wymaganych prawem decyzji, pozwolen, opinii, warunkéw, uzgodnien jak réwniez innych dokumentéw,
niezbednych do wykonania robét budowlanych objetych niniejsza umowa oraz opisanych w PFU,

c) wykonania z nalezytg starannoscig rob6t budowlanych dalej zwanych ,Robotami” na podstawie zaakceptowanej przez
Zamawiajacego Dokumentacji projektowej, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz z poszanowaniem postanowien
zawartych w uzyskanych decyzjach, pozwoleniach, warunkach, opiniach i uzgodnieniach oraz innych dokumentach,
majacych zwigzek z procesem budowlanym dla realizowanych robat,

d) sprawowania nadzoru autorskiego w okresie wykonywania robét budowlanych na podstawie opracowanej Dokumentac;ji
projektowe;j.

Szczegodtowo przedmiot zamdwienia opisany zostat w Tomie IlI-Ill SWZ.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45316110-9 - Instalowanie urzadzen oswietlenia drogowego
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4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 2100400,00 PLN
Czesc¢ 3

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zaméwienia

Czes¢ 3: Poprawa brd na przejsciach dla pieszych w Rejonie Lubliniec — zakres B.

W ramach przedmiotu zamowienia Wykonawca bedzie zobowigzany w szczegdlnosci do:

a) opracowania dokumentacji formalnej, projektowej w zakresie zgodnym z wymaganiami okreslonymi w Programie
Funkcjonalno-Uzytkowym (zwanym dalej ,PFU”) wraz ze wszystkimi opracowaniami projektowymi i uzgodnieniami
koniecznymi do wykonania tej dokumentacji — dalej zwanej ,Dokumentacja projektowg”,

b) uzyskania wymaganych prawem decyzji, pozwolenh, opinii, warunkéw, uzgodnien jak réwniez innych dokumentow,
niezbednych do wykonania robét budowlanych objetych niniejszg umowa oraz opisanych w PFU,

c) wykonania z nalezytg starannoscig robo6t budowlanych dalej zwanych ,Robotami” na podstawie zaakceptowanej przez
Zamawiajgcego Dokumentacji projektowej, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz z poszanowaniem postanowien
zawartych w uzyskanych decyzjach, pozwoleniach, warunkach, opiniach i uzgodnieniach oraz innych dokumentach,
majacych zwigzek z procesem budowlanym dla realizowanych robot,

d) sprawowania nadzoru autorskiego w okresie wykonywania robét budowlanych na podstawie opracowanej Dokumentac;ji
projektowej.

Szczegodtowo przedmiot zamowienia opisany zostat w Tomie II-Ill SWZ.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45316110-9 - Instalowanie urzadzen oswietlenia drogowego
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe
45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 2742800,00 PLN
Czesc 4

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

Czesc¢ 4: Poprawa brd na przejsciach dla pieszych w Rejonie Zabrze — zakres A.

W ramach przedmiotu zamoéwienia Wykonawca bedzie zobowigazany w szczegdlnosci do:

a) opracowania dokumentaciji formalnej, projektowej w zakresie zgodnym z wymaganiami okreslonymi w Programie
Funkcjonalno-Uzytkowym (zwanym dalej ,PFU") wraz ze wszystkimi opracowaniami projektowymi i uzgodnieniami
koniecznymi do wykonania tej dokumentacji — dalej zwanej ,Dokumentacjq projektowa”,

b) uzyskania wymaganych prawem decyzji, pozwolen, opinii, warunkéw, uzgodnien jak réwniez innych dokumentéw,
niezbednych do wykonania robét budowlanych objetych niniejsza umowa oraz opisanych w PFU,

c) wykonania z nalezytg starannoscig robo6t budowlanych dalej zwanych ,Robotami” na podstawie zaakceptowanej przez
Zamawiajgcego Dokumentacji projektowej, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz z poszanowaniem postanowien
zawartych w uzyskanych decyzjach, pozwoleniach, warunkach, opiniach i uzgodnieniach oraz innych dokumentach,
majacych zwigzek z procesem budowlanym dla realizowanych robot,

d) sprawowania nadzoru autorskiego w okresie wykonywania robét budowlanych na podstawie opracowanej Dokumentac;ji
projektowe;j.

Szczegodtowo przedmiot zamodwienia opisany zostat w Tomie II-Ill SWZ.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45316110-9 - Instalowanie urzadzen oswietlenia drogowego
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

2022-08-25 Biuletyn Zamowiert Publicznych o o wyniku ia - - Roboty




Ogtoszenie nr 2022/BZP 00319041 z dnia 2022-08-25

71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 1271900,00 PLN
Czesc 5

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zamoéwienia

Czesc¢ 5: Poprawa brd na przejsciach dla pieszych w Rejonie Zabrze — zakres B.

W ramach przedmiotu zamoéwienia Wykonawca bedzie zobowiazany w szczegdlnosci do:

a) opracowania dokumentaciji formalnej, projektowej w zakresie zgodnym z wymaganiami okreslonymi w Programie
Funkcjonalno-Uzytkowym (zwanym dalej ,PFU") wraz ze wszystkimi opracowaniami projektowymi i uzgodnieniami
koniecznymi do wykonania tej dokumentacji — dalej zwanej ,Dokumentacjq projektowa”,

b) uzyskania wymaganych prawem decyzji, pozwolen, opinii, warunkéw, uzgodnien jak réwniez innych dokumentéw,
niezbednych do wykonania robét budowlanych objetych niniejsza umowa oraz opisanych w PFU,

c) wykonania z nalezytg starannoscig robo6t budowlanych dalej zwanych ,Robotami” na podstawie zaakceptowanej przez
Zamawiajgcego Dokumentacji projektowej, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz z poszanowaniem postanowien
zawartych w uzyskanych decyzjach, pozwoleniach, warunkach, opiniach i uzgodnieniach oraz innych dokumentach,
majacych zwigzek z procesem budowlanym dla realizowanych robot,

d) sprawowania nadzoru autorskiego w okresie wykonywania robét budowlanych na podstawie opracowanej Dokumentac;ji
projektowe;j.

Szczegodtowo przedmiot zamodwienia opisany zostat w Tomie II-Ill SWZ.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45316110-9 - Instalowanie urzadzen oswietlenia drogowego

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 2686300,00 PLN

Czesc 6

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zaméwienia

Czes¢ 6: Poprawa brd na przejsciach dla pieszych w Rejonie Zabrze — zakres C.

W ramach przedmiotu zamowienia Wykonawca bedzie zobowigzany w szczegdlnosci do:

a) opracowania dokumentacji formalnej, projektowej w zakresie zgodnym z wymaganiami okreslonymi w Programie
Funkcjonalno—Uzytkowym (zwanym dalej ,PFU”) wraz ze wszystkimi opracowaniami projektowymi i uzgodnieniami
koniecznymi do wykonania tej dokumentacji — dalej zwanej ,Dokumentacja projektowg”,

b) uzyskania wymaganych prawem decyzji, pozwoleh, opinii, warunkéw, uzgodnien jak réwniez innych dokumentow,
niezbednych do wykonania robét budowlanych objetych niniejszg umowa oraz opisanych w PFU,

¢) wykonania z nalezytg starannosciag robét budowlanych dalej zwanych ,Robotami” na podstawie zaakceptowanej przez
Zamawiajacego Dokumentacji projektowej, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz z poszanowaniem postanowien
zawartych w uzyskanych decyzjach, pozwoleniach, warunkach, opiniach i uzgodnieniach oraz innych dokumentach,
majacych zwigzek z procesem budowlanym dla realizowanych robot,

d) sprawowania nadzoru autorskiego w okresie wykonywania robét budowlanych na podstawie opracowanej Dokumentacji
projektowej.

Szczegotowo przedmiot zamowienia opisany zostat w Tomie II-11l SWZ.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45316110-9 - Instalowanie urzadzen oswietlenia drogowego

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 2355900,00 PLN
Czesc 7

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zaméwienia
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Czes¢ 7: Poprawa brd na przejsciach dla pieszych w Rejonie Pszczyna.

W ramach przedmiotu zamowienia Wykonawca bedzie zobowigzany w szczegdélnosci do:

a) opracowania dokumentacji formalnej, projektowej w zakresie zgodnym z wymaganiami okreslonymi w Programie
Funkcjonalno—Uzytkowym (zwanym dalej ,PFU”) wraz ze wszystkimi opracowaniami projektowymi i uzgodnieniami
koniecznymi do wykonania tej dokumentacji — dalej zwanej ,Dokumentacja projektowg”,

b) uzyskania wymaganych prawem decyzji, pozwoleh, opinii, warunkéw, uzgodnien jak réwniez innych dokumentow,
niezbednych do wykonania robét budowlanych objetych niniejszg umowa oraz opisanych w PFU,

¢) wykonania z nalezytg starannosciag robét budowlanych dalej zwanych ,Robotami” na podstawie zaakceptowanej przez
Zamawiajgcego Dokumentacji projektowej, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz z poszanowaniem postanowien
zawartych w uzyskanych decyzjach, pozwoleniach, warunkach, opiniach i uzgodnieniach oraz innych dokumentach,
majacych zwigzek z procesem budowlanym dla realizowanych robot,

d) sprawowania nadzoru autorskiego w okresie wykonywania robét budowlanych na podstawie opracowanej Dokumentacji
projektowej.

Szczegotowo przedmiot zamowienia opisany zostat w Tomie II-11l SWZ.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45316110-9 - Instalowanie urzadzen oswietlenia drogowego
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 1808880,00 PLN

Czes$é 8

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zaméwienia

Czes¢ 8: Poprawa brd na przejsciach dla pieszych w Rejonie Zawiercie — zakres A.

W ramach przedmiotu zamoéwienia Wykonawca bedzie zobowigzany w szczegdlnosci do:

a) opracowania dokumentacji formalnej, projektowej w zakresie zgodnym z wymaganiami okreslonymi w Programie
Funkcjonalno-Uzytkowym (zwanym dalej ,PFU”) wraz ze wszystkimi opracowaniami projektowymi i uzgodnieniami
koniecznymi do wykonania tej dokumentacji — dalej zwanej ,Dokumentacjg projektowa”,

b) uzyskania wymaganych prawem decyzji, pozwolen, opinii, warunkéw, uzgodnien jak réwniez innych dokumentéw,
niezbednych do wykonania robét budowlanych objetych niniejsza umowa oraz opisanych w PFU,

c) wykonania z nalezytg starannoscig robo6t budowlanych dalej zwanych ,Robotami” na podstawie zaakceptowanej przez
Zamawiajgcego Dokumentacji projektowej, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz z poszanowaniem postanowien
zawartych w uzyskanych decyzjach, pozwoleniach, warunkach, opiniach i uzgodnieniach oraz innych dokumentach,
majacych zwigzek z procesem budowlanym dla realizowanych robot,

d) sprawowania nadzoru autorskiego w okresie wykonywania robét budowlanych na podstawie opracowanej Dokumentac;ji
projektowej.

Szczegodtowo przedmiot zamdwienia opisany zostat w Tomie II-Ill SWZ.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45316110-9 - Instalowanie urzadzen oswietlenia drogowego
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 3219100,00 PLN
Czesc 9

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zamoéwienia

Czes¢ 9: Poprawa brd na przejsciach dla pieszych w Rejonie Zawiercie — zakres B.

W ramach przedmiotu zamowienia Wykonawca bedzie zobowigzany w szczegdlnosci do:

a) opracowania dokumentacji formalnej, projektowej w zakresie zgodnym z wymaganiami okreslonymi w Programie
Funkcjonalno-Uzytkowym (zwanym dalej ,PFU”) wraz ze wszystkimi opracowaniami projektowymi i uzgodnieniami
koniecznymi do wykonania tej dokumentacji — dalej zwanej ,Dokumentacjq projektowg”,

b) uzyskania wymaganych prawem decyzji, pozwolen, opinii, warunkéw, uzgodnien jak réwniez innych dokumentéw,
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niezbednych do wykonania robét budowlanych objetych niniejszg umowa oraz opisanych w PFU,

¢) wykonania z nalezytg starannosciag robét budowlanych dalej zwanych ,Robotami” na podstawie zaakceptowanej przez
Zamawiajgcego Dokumentacji projektowej, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz z poszanowaniem postanowien
zawartych w uzyskanych decyzjach, pozwoleniach, warunkach, opiniach i uzgodnieniach oraz innych dokumentach,
majacych zwigzek z procesem budowlanym dla realizowanych robaét,

d) sprawowania nadzoru autorskiego w okresie wykonywania robét budowlanych na podstawie opracowanej Dokumentacji
projektowej.

Szczegotowo przedmiot zamowienia opisany zostat w Tomie II-11l SWZ.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45316110-9 - Instalowanie urzadzen oswietlenia drogowego
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe
45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 3620000,00 PLN
Czesc¢ 10

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zaméwienia

Czes¢ 10: Poprawa brd na przejsciach dla pieszych w Rejonie Wysoki Brzeg.

W ramach przedmiotu zamoéwienia Wykonawca bedzie zobowigzany w szczegdlnosci do:

a) opracowania dokumentacji formalnej, projektowej w zakresie zgodnym z wymaganiami okreslonymi w Programie
Funkcjonalno-Uzytkowym (zwanym dalej ,PFU”) wraz ze wszystkimi opracowaniami projektowymi i uzgodnieniami
koniecznymi do wykonania tej dokumentacji — dalej zwanej ,Dokumentacjg projektowa”,

b) uzyskania wymaganych prawem decyzji, pozwolen, opinii, warunkéw, uzgodnien jak réwniez innych dokumentéw,
niezbednych do wykonania robét budowlanych objetych niniejsza umowa oraz opisanych w PFU,

c) wykonania z nalezytg starannoscig robo6t budowlanych dalej zwanych ,Robotami” na podstawie zaakceptowanej przez
Zamawiajgcego Dokumentac;ji projektowej, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz z poszanowaniem postanowien
zawartych w uzyskanych decyzjach, pozwoleniach, warunkach, opiniach i uzgodnieniach oraz innych dokumentach,
majacych zwigzek z procesem budowlanym dla realizowanych robot,

d) sprawowania nadzoru autorskiego w okresie wykonywania robét budowlanych na podstawie opracowanej Dokumentac;ji
projektowej.

Szczegodtowo przedmiot zamowienia opisany zostat w Tomie II-Ill SWZ.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45316110-9 - Instalowanie urzadzen oswietlenia drogowego
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe
45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 1412120,00 PLN

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

Czesc 1

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 1)

5.1.) Postepowanie zakonczyto si¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 3
6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
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6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 1168500,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 1920166,75 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 1168500,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 1)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Maty przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéoremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: GALICKI SPOLKA JAWNA
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON: 365257199

7.3.3) Ulica: Marynarska 70

7.3.4) Miejscowos¢: Czestochowa

7.3.5) Kod pocztowy: 42-280

7.3.6.) Wojewodztwo: Slgskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA Vill UMOWA (dla czesci 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-08-17

8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 1168500,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 5 miesigce

8.4.) Zamawiajacy przewiduje nastepujace wymagania zwigzane z realizacjg zamoéwienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 95 ustawy

Czesé 2

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 2)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 2
6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
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6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 2558400,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 5328647,98 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 2558400,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 2)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Maty przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: GRAMAR Sp. z o0.0.
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON: 243102850

7.3.3) Ulica: Paderewskiego 22

7.3.4) Miejscowos¢: Lubliniec

7.3.5) Kod pocztowy: 42-700

7.3.6.) Wojewoddztwo: Slgskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA Vill UMOWA (dla czesci 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-08-17

8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 2558400,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 5 miesigce

8.4.) Zamawiajacy przewiduje nastepujace wymagania zwigzane z realizacjg zamoéwienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznosciach, o ktéorych mowa w art. 95 ustawy

Czesé 3

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 3)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesc
postepowania zakoiczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
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6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 3295908,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 6180913,02 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: 3295908,00 PLN
6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczng: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 3)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Maty przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: GRAMAR Sp. z o0.0.
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON: 243102850

7.3.3) Ulica: Paderewskiego 22

7.3.4) Miejscowos¢: Lubliniec

7.3.5) Kod pocztowy: 42-700

7.3.6.) Wojewodztwo: Slgskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA Vill UMOWA (dla czesci 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-08-17

8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 3295908,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 5 miesigce

8.4.) Zamawiajacy przewiduje nastepujace wymagania zwigzane z realizacjg zamoéwienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 95 ustawy

Czesé 4

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 4)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakoczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 1549800,00 PLN
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6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 2808373,93 PLN
6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: 1549800,00 PLN
6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 4)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Maty przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: GRAMAR Sp. z 0.0.
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON: 243102850

7.3.3) Ulica: Paderewskiego 22

7.3.4) Miejscowosé: Lubliniec

7.3.5) Kod pocztowy: 42-700

7.3.6.) Wojewoddztwo: Slgskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 4)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-08-17

8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 1549800,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 5 miesigce

8.4.) Zamawiajacy przewiduje nastepujace wymagania zwigzane z realizacjg zamoéwienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 95 ustawy

Czesé 5

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 5)

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/cze$¢
postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Postepowanie o udzielenie zamdwienia publicznego uniewazniono na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy Pzp - zamawiajacy
uniewaznia postepowanie o udzielenie zamowienia, jezeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najnizszg ceng
przewyzsza kwote, ktdérg zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamoéwienia, chyba ze zamawiajacy moze
zwiekszy¢ te kwote do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.

Uzasadnienie:

W odniesieniu do Czesci 5 zamdwienia zostata ztozona jedna oferta, {j.:

TIOMAN GROUP Sp. z 0.0.

Ostaszewo 57 E

87-148 Lysomice

KRS: 0000965646

REGON: 871073214

NIP: 8792050063

Zaoferowana Cena brutto po poprawieniu oczywistych omytek rachunkowych: 5 530 023,47 zt.

Cena ww. oferty przekracza kwote jaka Zamawiajacy zamierzat przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia dla Czesci 5.
Przed otwarciem ofert, zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiajacy udostepnit na platformie zakupowej informacje o
kwocie jaka zamierzat przeznaczy¢ na sfinansowanie zaméwienia w odniesieniu Czesci 5. Kwota, jakg Zamawiajacy
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zamierzat przeznaczy¢ na sfinansowanie zamoéwienia w odniesieniu do Czesci 5 to kwota brutto: 3 600 000,00 zt.

Zgodnie z komentarzem do prawa zaméwien publicznych (tj. Prawo zamowien publicznych. Komentarz, H. Nowak, M.
Winiarz (red.), Warszawa, Urzad Zamowien Publicznych, 2021, str. 765): ,Decyzja o zwiekszeniu tej kwoty jest oparta na
swobodnym uznaniu zamawiajgcego. Wyrazenie ,moze zwiekszy¢ te kwote do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty”
nalezy interpretowac jako uprawnienie zamawiajgcego i to do jego decyzji nalezy kwestia mozliwosci zwiekszenia srodkow
finansowych na dany cel. Zatem zamawiajgcy nie ma obowiazku poszukiwania dodatkowych srodkéw finansowych na
sfinansowanie zamowienia ponad kwote, ktérg zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zaméwienia. (...) w przypadku gdy
oferta z najnizszg ceng przewyzsza kwote, jakg zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia,
postepowanie uniewaznia sie bez przeprowadzania wyboru najkorzystniejszej oferty. W takiej sytuacji ceny lub koszty
okreslone we wszystkich ztozonych ofertach nie mieszczg sie w limicie ustalonym przez zamawiajgcego”.

W zwigzku z powyzszym, stosownie do art. 255 pkt 3 ustawy Pzp, Zamawiajgcy uniewaznia postepowanie o udzielenie
zamoéwienia poniewaz oferta z najnizszg ceng przewyzsza kwote, ktérg Zamawiajacy zamierzat przeznaczy¢ na
sfinansowanie zamowienia w niniejszym postepowaniu.

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 5)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 5530023,47 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 5530023,47 PLN

Czesc 6

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 6)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Postepowanie o udzielenie zamdwienia publicznego uniewazniono na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy Pzp - zamawiajacy
uniewaznia postepowanie o udzielenie zamodwienia, jezeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najnizszg ceng
przewyzsza kwote, ktdrg zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia, chyba ze zamawiajgcy moze
zwigkszyC¢ te kwote do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.

Uzasadnienie:

W odniesieniu do Czesci 6 zamdwienia zostata ztozona jedna oferta, tj.:

TIOMAN GROUP Sp. z o.0.

Ostaszewo 57 E

87-148 Lysomice

KRS: 0000965646

REGON: 871073214

NIP: 8792050063

Zaoferowana Cena brutto po poprawieniu oczywistych omytek rachunkowych: 5 640 023,02 zt.

Cena ww. oferty przekracza kwote jaka Zamawiajacy zamierzat przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia dla Czesci 6.
Przed otwarciem ofert, zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiajacy udostepnit na platformie zakupowej informacije o
kwocie jaka zamierzat przeznaczy¢ na sfinansowanie zamdwienia w odniesieniu Czesci 6. Kwota, jakg Zamawiajacy
zamierzat przeznaczy¢ na sfinansowanie zaméwienia w odniesieniu do Czesci 6 to kwota brutto: 3 050 000,00 zt.

Zgodnie z komentarzem do prawa zaméwien publicznych (tj. Prawo zaméwien publicznych. Komentarz, H. Nowak, M.
Winiarz (red.), Warszawa, Urzad Zamowien Publicznych, 2021, str. 765): ,Decyzja o zwiekszeniu tej kwoty jest oparta na
swobodnym uznaniu zamawiajacego. Wyrazenie ,moze zwiekszy¢ te kwote do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty”
nalezy interpretowac jako uprawnienie zamawiajgcego i to do jego decyzji nalezy kwestia mozliwosci zwiekszenia srodkow
finansowych na dany cel. Zatem zamawiajacy nie ma obowigzku poszukiwania dodatkowych srodkéw finansowych na
sfinansowanie zamowienia ponad kwote, ktdrg zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zaméwienia. (...) w przypadku gdy
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oferta z najnizszg ceng przewyzsza kwote, jaka zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamoéwienia,
postepowanie uniewaznia sie bez przeprowadzania wyboru najkorzystniejszej oferty. W takiej sytuacji ceny lub koszty
okreslone we wszystkich ztozonych ofertach nie mieszcza sie w limicie ustalonym przez zamawiajgcego”.

W zwigzku z powyzszym, stosownie do art. 255 pkt 3 ustawy Pzp, Zamawiajgcy uniewaznia postepowanie o udzielenie
zamowienia poniewaz oferta z najnizszg ceng przewyzsza kwote, ktérg Zamawiajacy zamierzat przeznaczy¢ na
sfinansowanie zamowienia w niniejszym postepowaniu.

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 6)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 5640023,02 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 5640023,02 PLN

Czesc 7

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 7)

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakohczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 7)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 3094660,36 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 3094660,36 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 3094660,36 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 7)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielko$é przedsiebiorstwa wykonawcy: Sredni przedsiebiorca
7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéoremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: TIOMAN GROUP Sp. z o.0.
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7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON: 871073214

7.3.3) Ulica: Ostaszewo 57 E

7.3.4) Miejscowos¢: Lysomice

7.3.5) Kod pocztowy: 87-148

7.3.6.) Wojewodztwo: kujawsko-pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcom?: Tak

7.3.9.) Informacja o czesciach zamoéwienia, ktérych wykonanie zamierza powierzyé podwykonawcom, oraz nazwy
ewentualnych podwykonawcéw, jezeli sa juz znani:

- czes¢ zamowienia: dokumentacja projektowa i budowa zasilania elektrycznego,
- nazwa podwykonawcy/éw: nie wskazano

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 7)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-08-17

8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 3094660,36 PLN

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 5 miesigce

8.4.) Zamawiajacy przewiduje nastepujace wymagania zwigzane z realizacjg zamowienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 95 ustawy

Czesc 8

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 8)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 8)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizszg ceng lub kosztem: 3911326,20 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 6412217,98 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 3911326,20 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 8)

7.1.) Czy zamowienie zostato udzielone wykonawcom wspodlnie ubiegajacym sie o udzielenie zamoéwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos$¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Maty przedsigbiorca
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7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: GRAMAR Sp. z o.0.
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON: 243102850

7.3.3) Ulica: Paderewskiego 22

7.3.4) Miejscowos¢: Lubliniec

7.3.5) Kod pocztowy: 42-700

7.3.6.) Wojewoddztwo: Slgskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIil UMOWA (dla czesci 8)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-08-17

8.2.) Wartosé umowy/umowy ramowej: 3911326,20 PLN

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 5 miesigce

8.4.) Zamawiajacy przewiduje nastepujace wymagania zwigzane z realizacjg zamoéwienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznosciach, o ktéorych mowa w art. 95 ustawy

Czesé 9

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 9)

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakohczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 9)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 4403154,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 7374406,45 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 4403154,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 9)

7.1.) Czy zamoéwienie zostato udzielone wykonawcom wspélnie ubiegajacym si¢ o udzielenie zamoéwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Maty przedsiebiorca
7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéoremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: GRAMAR Sp. z o0.0.
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7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON: 243102850
7.3.3) Ulica: Paderewskiego 22

7.3.4) Miejscowos¢: Lubliniec

7.3.5) Kod pocztowy: 42-700

7.3.6.) Wojewodztwo: slaskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 9)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-08-17

8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 4403154,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zaméwienia albo umowy ramowej: 5 miesigce

8.4.) Zamawiajacy przewiduje nastepujace wymagania zwigzane z realizacjg zamoéwienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznosciach, o ktéorych mowa w art. 95 ustawy

Czesé 10

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 10)

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Nie rozstrzygnieto

| SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Zamawiajacy wymaga aby przedmiot zaméwienia (w zakresie Czesci 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9) zostat zrealizowany w terminie: 5
miesiecy liczac od daty podpisania Umowy.
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	8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia: w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy
	Część 2

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 2558400,00 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 5328647,98 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 2558400,00 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: GRAMAR Sp. z o.o.
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON: 243102850
	7.3.3) Ulica: Paderewskiego 22
	7.3.4) Miejscowość: Lubliniec
	7.3.5) Kod pocztowy: 42-700
	7.3.6.) Województwo: śląskie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-08-17
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 2558400,00 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące
	8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia: w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy
	Część 3

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 3295908,00 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 6180913,02 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 3295908,00 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: GRAMAR Sp. z o.o.
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON: 243102850
	7.3.3) Ulica: Paderewskiego 22
	7.3.4) Miejscowość: Lubliniec
	7.3.5) Kod pocztowy: 42-700
	7.3.6.) Województwo: śląskie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-08-17
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 3295908,00 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące
	8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia: w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy
	Część 4

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1549800,00 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 2808373,93 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1549800,00 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 4)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: GRAMAR Sp. z o.o.
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON: 243102850
	7.3.3) Ulica: Paderewskiego 22
	7.3.4) Miejscowość: Lubliniec
	7.3.5) Kod pocztowy: 42-700
	7.3.6.) Województwo: śląskie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 4)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-08-17
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1549800,00 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące
	8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia: w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy
	Część 5

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem
	5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy
	5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 5)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 5530023,47 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 5530023,47 PLN
	Część 6

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 6)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem
	5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy
	5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 6)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 5640023,02 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 5640023,02 PLN
	Część 7

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 7)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 7)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 3094660,36 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 3094660,36 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 3094660,36 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 7)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: TIOMAN GROUP Sp. z o.o.
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON: 871073214
	7.3.3) Ulica: Ostaszewo 57 E
	7.3.4) Miejscowość: Łysomice
	7.3.5) Kod pocztowy: 87-148
	7.3.6.) Województwo: kujawsko-pomorskie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak
	7.3.9.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 7)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-08-17
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 3094660,36 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące
	8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia: w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy
	Część 8

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 8)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 8)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 3911326,20 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 6412217,98 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 3911326,20 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 8)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: GRAMAR Sp. z o.o.
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON: 243102850
	7.3.3) Ulica: Paderewskiego 22
	7.3.4) Miejscowość: Lubliniec
	7.3.5) Kod pocztowy: 42-700
	7.3.6.) Województwo: śląskie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 8)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-08-17
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 3911326,20 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące
	8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia: w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy
	Część 9

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 9)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 9)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 4403154,00 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 7374406,45 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 4403154,00 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 9)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: GRAMAR Sp. z o.o.
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON: 243102850
	7.3.3) Ulica: Paderewskiego 22
	7.3.4) Miejscowość: Lubliniec
	7.3.5) Kod pocztowy: 42-700
	7.3.6.) Województwo: śląskie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 9)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-08-17
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 4403154,00 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące
	8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia: w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy
	Część 10

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 10)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Nie rozstrzygnięto

	SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE


