Ogtoszenie nr 2022/BZP 00322914 z dnia 2022-08-29

Ogloszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
ROZBUDOWA BUDYNKU PSP NR 1 W STAPORKOWIE O SALE GIMNASTYCZNA W FORMULE ZAPROJEKTUJ | WYBUDUJ
ORAZ BUDOWA SILOWNI ZEWNETRZNEJ

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: GMINA STAPORKOW

1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 291009900
1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: ul. Marszatka Jozefa Pitsudskiego 132A

1.5.2.) Miejscowosé: Stagporkéw

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-220

1.5.4.) Wojewédztwo: Swietokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@staporkow.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: www.staporkow.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://miniportal.uzp.gov.pl

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdine ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdélnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
ROZBUDOWA BUDYNKU PSP NR 1 W STAPORKOWIE O SALE GIMNASTYCZNA W FORMULE ZAPROJEKTUJ |
WYBUDUJ ORAZ BUDOWA SILOWNI ZEWNETRZNEJ

2.4.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-0fe0Of8fc-feaa-11ec-8000-d680d39e541a
2.5.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00322914

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2022-08-29

2.8.) Zamowienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2022/BZP 00026690/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowan:

1.1.3 Rozbudowa budynku PSP nr 1 w Staporowie o sale gimnastyczng w formule zaprojektuj i wybuduj oraz budowa
sitowni zewnetrznej

2.11.) Czy zamdwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoélfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa bylo poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak
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Ogtoszenie nr 2022/BZP 00322914 z dnia 2022-08-29

2.14.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00246470/01

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZaméwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.2.2022/RS
4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktérych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.4.) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

1. Przedmiotem zamowienia rozbudowa budynku PSP nr 1 w Staporkowie o sale gimnastyczna w formule zaprojektuj i
wybuduj oraz budowa sitowni zewnetrzne;.

2. Zaméwienie obejmuje zaprojektowanie i wykonanie robo6t budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane, Zamawiajacy opisuje przedmiot zaméwienia za pomoca programu funkcjonalno-uzytkowego.
Przedmiotem zamdwienia jest zaprojektowanie w tym wykonanie wszelkich prac projektowych, uzyskanie zezwolenia na
realizacje inwestycji uzyskanie innych wymaganych prawem decyzji, pozwolen, zgtoszen, a nastepnie wykonanie robot
budowlanych oraz sprawowanie nadzoru autorskiego nad catoscig inwestycji w trakcie jej realizacji.

3. Parametry okreslajace zakres projektowanych robét Kompozycja budynku wielobrytowa. Budynek bez podpiwniczenia.
tacznik i czesc z kottownig parterowe, przy sali gimnastycznej przewiduje sie rowniez jednokondygnacyjng czes$¢ zaplecza
socjalno-technicznego. Dach na budynku dwuspadowy. Budynek projektowanej sali gimnastycznej (rozbudowy) powinien
nawigzywac¢ kompozycyjnie do istniejgcego budynku szkoty podstawowej. Budynek powinien by¢ wyposazony w instalacje:
wodociagowa (w tym p.poz. i hydrantowa), kanalizacje sanitarng i deszczowa, wentylacyjng (wentylacja mechaniczna),
instalacje centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej z wykorzystaniem nowego zrodta ciepta zlokalizowanego w
nowej kottowni i przystosowanie do niezaleznej obstugi dwoch budynkéw z uwzglednieniem wykorzystania odnawialnych
zrodet energii; instalacje elektrycznag i niskopradowa (p.poz., alarmowa, internetowa); instalacje oswietleniowa, oswietlenia
awaryjnego i ewakuacyjnego; instalacje odgromows; instalacje z ogniw fotowoltaicznych na wtasne potrzeby budynku oraz
nagtosnienie sali gimnastycznej. Nalezy zaprojektowac i wykona¢ zewnetrzne oswietlenie budynku z wykorzystaniem
nowoczesnych opraw o$wietleniowych i odnawialnych zrédet energii.

@YY © powierzchnia uzytkowa 600,00 m2 + 10%

999 kubatura5000,00 m3 £10%

Planowana rozbudowa budynku to obiekt niepodpiwniczony, w ktérym miesci¢ sie beda;:

" tacznik komunikacyjny (sala gimnastyczna — szkota istniejaca)

" sala gimnastyczna;

" zaplecze socjalno-techniczne, w szczegdlnosci kotlownia zapewniajaca odpowiednia ilo$é ciepta do ogrzania budynku
szkoty i budynku dobudowywanej sali gimnastyczne;.

Zagospodarowanie terenu:

" Zagospodarowanie dziatki (w szczegdlno$ci: wykonanie utwardzen, dojazdéw, miejsc parkingowych, o$wietlenia
zewnetrznego i elementéw monitoringu, instalacja zbierania i zagospodarowania wody opadowej) oraz sitownia zewnetrzna
wyposazona w niezbedny, bezpieczny i atestowany sprzet, taki jak: orbitreki, rowery, biegacze, wyciag, wahadto, wioslarz,
stepper itp. oraz odpowiednig nawierzchnie pod te urzadzenia.

Powierzchnie uzytkowe poszczegodlnych pomieszczen wraz z okresleniem ich planowanej funkcji.
Sala gimnastyczna wraz z zapleczem socjalnym i komunikacja

« Sala gimnastyczna o minimalnych wymiarach 24,00 x 12,00 m 315,00 m2
+ Szatnia i umywalnia dziewczat (z kabinami WC) 30,00 m2
 Szatnia i umywalnia chtopcow (z kabinami WC) 30,00 m2

* Magazyn sprzetu 18,00 m2

* Pokgj trenera/nauczyciela w-f 8,00 m2

* WC gosci i 0séb niepetnosprawnych 6,50 m2

» Komunikacja + tacznik 35,00 m2

+ ,Sitownia dla malucha” 32,00 m2

+ Sala fitness / sitownia wewnetrzna / sala do aerobiku 60,00 m2
» Pomieszczenie gospodarcze / kottownia 35,50 m2

» Pomieszczenie administracyjno-biurowe 20,00 m2

» Komunikacja 10,00 m2

RAZEM 600,00 m2

VY99 Wyposazenie sali gimnastycznej w podstawowy sprzet:
@O 99 Drabinki na jednej podiuznej $cianie;

VY99 Stupki do pitki siatkowej + siatka;

© 9 ©© Bramki do pitki reczne;j;

@O Y Y Kosze do pitki koszykowej;

QYO © Stupki i siatka do tenisa;
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Ogtoszenie nr 2022/BZP 00322914 z dnia 2022-08-29

QY Y 9 Tablica wynikow;

@9 © @ Siatki ochronne oraz siatki dzielgce sale na trzy czesci (miejsce i sposéb uzgodni¢ z Uzytkownikiem);
@YY \Wytyczone liniami boiska do: pitki siatkowej, pitki recznej, pitki koszykowej, tenisa;

YO Y O Wyposazenie trybun oraz krzesetka sktadane.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45212200-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw sportowych
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynkdw

45223500-1 - Konstrukcje z betonu zbrojonego

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45315300-1 - Instalacje zasilania elektrycznego

45315600-4 - Instalacje niskiego napiecia

45315700-5 - Instalowanie stacji rozdzielczych

45316000-5 - Instalowanie systemow oswietleniowych i sygnalizacyjnych
45321000-3 - I1zolacja cieplna

45331000-6 - Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementéw

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

71220000-6 - Ustugi projektowania architektonicznego

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

| SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 4

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizszg ceng lub kosztem: 5496870,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 5870000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: 5496870,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie
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Ogtoszenie nr 2022/BZP 00322914 z dnia 2022-08-29

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zamoéwienia: Nie
7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Maly przedsiebiorca
7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéoremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: KROBEL Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig Spotka
Komandytowa

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6642131190
7.3.3) Ulica: 1 Maja

7.3.4) Miejscowos¢: Starachowice

7.3.5) Kod pocztowy: 27-200

7.3.6.) Wojewodztwo: sSwietokrzyskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcom?: Nie

| SEKCJA VIIl UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-08-17
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 5496870,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 18 miesigce
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