Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowy dróg nr 111202L Cegielnia-Matcze oraz 111212L w miejscowości Zosin

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Horodło

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 950368799

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Jurydyka 1

1.5.2.) Miejscowość: Horodło

1.5.3.) Kod pocztowy: 22-523

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL812 - Chełmsko-zamojski

1.5.7.) Numer telefonu: 846515447

1.5.8.) Numer faksu: 846515443

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@horodlo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.horodlo.biuletyn.net

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://miniportal.uzp.gov.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Przebudowy dróg nr 111202L Cegielnia-Matcze oraz 111212L w miejscowości Zosin

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-00840825-13e3-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00324350

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00292667/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RGO.7021.1.21.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część nr 1 – Przebudowa drogi gminnej nr 111202L Cegielnia – Matcze.
Przebudowa drogi o długości 790 mb. Inwestycja obejmuje wykonanie: roboty przygotowawcze, ziemne, wykonanie odwodnienia, roboty nawierzchniowe: podbudowy z kruszywa, warstwy wyrównawczej o grubości 3,8 cm, warstwy wiążącej o grubości 4 cm, oraz warstwy ścieralnej o grubości 4 cm. Wykonanie odwodnienia, zjazdów, utwardzenie poboczy, wykonanie przepustów pod zjazdami, obsianie poboczy oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu. Zadanie wpłynie korzystnie na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców, gdyż stanowi dojazd do świetlicy wiejskiej oraz do dużego gospodarstwa rolnego plantacji Matcze (borówka amerkańska).

Szczegółowy zakres do realizacji obejmuje:
1) Wykonaniu prac przygotowawczych które obejmują:
wykonanie robót pomiarowych przy liniowych robotach - trasa dróg w terenie równinnym w ilości 0,79 km, usunięcie warstwy ziemi (humus) o grubości 10 cm wraz z rozprofilowaniem, za pomocą spycharek, równiarek i częściowo ręcznie 4149 m2., mechaniczne karczowanie odrostów 0,048 ha, karczowanie pni łącznie 9 szt., rozebranie uszkodzonych przepustów rurowych - rury żelbetowe i betonowe o śr. 60 cm z odkopaniem i rozebraniem nawierzchni 7m, rozebranie nawierzchni z masy mineralno – bitumicznej o grubości średnio 6 cm, nad przepustem z zagospodarowaniem urobku 13 m2, rozebranie podbudowy z tłucznia (kruszywa łamanego) nad istniejącym przepustem drogowym o gr. około 20 cm z wbudowaniem w pobocza 13 m2, ciecie pilą nawierzchni bitumicznej na gł. 6 cm przy połączeniu jezdni 21 m;
2) Roboty ziemne;
3) Roboty odwodnieniowe które obejmują wykonanie przebudowy istniejącego przepustu w ilości 9 m;
4) Roboty nawierzchniowe obejmują wykonanie profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne, wykonanie koryta pod zjazdy, podbudowy z mieszanki kruszywa związanego hydraulicznie cementem, podbudowa warstw górna z mieszanki 0/31,5 z kruszywa niezwiązanego, warstwa dolna z betonu asfaltowego śr. gr. po zagęszczeniu 4 cm. w ilości 4440 m2, warstwa wzmacniająca geosiatką lub geokompozytem dedykowanym do zbrojenia warstwy asfaltowej nawierzchni w ilości 4440 m2, nawierzchni z betonu asfaltowego AC16W i AC11S ;
5) Roboty wykończeniowe obejmują obsianie poboczy i skarp w ziemi urodzajnej, przepusty rurowe pod zjazdami;
6) Urządzenia bezpieczeństwa ruchu montaż słupków z rur stalowych do zawieszenia znaków drogowych fi 50 mm – 4 szt., pionowe znaki drogowe – 4 szt. bariery ochronne stalowe jednostronne w ilości 32 m.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

4.5.5.) Wartość części: 873125,68 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część nr 2 – Przebudowa drogi gminnej nr 111212L w miejscowości Zosin.
Przebudowa drogi o długości 995 mb. Zadanie obejmuje: roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, podbudowy, elementy ulic, wykonanie nawierzchni, instalowanie znaków drogowych, malowanie nawierzchni. Budowa: wyniesionego przejścia dla pieszych, wraz z oświetleniem ze źródeł odnawialnych (fotowoltaika), zatoki przystankowej, parkingu, chodników. Przebudowa: nawierzchni drogi, skrzyżowania. Utwardzenie poboczy i zjazdów. Budowa kanału technologicznego. Wykonanie oznakowania drogowego. Droga gminna łączy się z drogą krajową nr 74 prowadzącą bezpośredni do przejścia granicznego oraz z droga wojewódzką nr 816. Ponadto droga gminna może służyć jako objazd drogi krajowej w przypadku jej zamknięcia (np. wypadek).
1) Roboty przygotowawcze: wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych w ilości 1,042 km, usuniecie warstwy ziemi urodzajnej o grub. 15 cm w ilości 2083 m2, zabezpieczenie kabli rurą dwudzielną – 44 m;
2)Roboty rozbiórkowe: rozebranie zjazdów z kruszywa gr 15 cm mechanicznie w ilości 96 m2., rozebranie nawierzchni z masy mineralno-bitumicznej (frezowanie) w ilości 688 m2, ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej regularnej w ilości 63 m2;

3)Wykonanie podbudowy obejmuje: mechaniczne wykonanie koryta pod chodnik w ilości 105 m2, pod zjazdy w ilości 798 m2, pod zatokę autobusową, skrzyżowaniu i miejscach postojowych w ilości 517,5 m2, wykonanie warstwy z gruntocementu gr. 10 cm pod chodnikami i zjazdami 903 m2, podbudowy z kruszywa łamanego gr 15 cm na skrzyżowaniach i miejscach postojowych w ilości 58,5 m3, wzmocnienie podłoża z gruntocementu gr 15 cm. pod zatokę autobusową, skrzyżowanie, miejsca postojowe i zjazdy przez chodnik w ilości 546,5 m2;
4)Wykonanie elementów ulic: krawężniki betonowe w ilości 215 m, chodniki z kostki brukowej w ilości 117 m2, wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej kolorowej o gr. 8 cm. w ilości 144 m2;
5)Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC16W w ilości 7102 m2, wykonanie nawierzchni AC 11 S w ilości 6968 m2;
6) Instalowanie znaków drogowych w ilości 14 szt., montaż progu płytowego „przejście dla pieszych kpl. 1, aktywne oznakowanie przejścia dla pieszych SIGN FLASH solar z lampami oświetlającymi przejście dla pieszych w ilości 1 kpl.;
7) Malowanie nawierzchni w ilości 3,42 m2;
8) Wykonanie kanału technologicznego: budowa studni kablowych w ilości 22 szt., budowa kanalizacji kanału technologicznego w ilości 998 m.
9) Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

4.5.5.) Wartość części: 960491,31 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1119626,57 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1119626,57 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1119626,57 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 950362176

7.3.3) Ulica: Grabowiecka

7.3.4) Miejscowość: Hrubieszów

7.3.5) Kod pocztowy: 22-500

7.3.6.) Województwo: lubelskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-08-29

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1119626,57 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2023-05-31

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1922911,66 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1922911,66 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1922911,66 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9503621176

7.3.3) Ulica: Grabowiecka

7.3.4) Miejscowość: Hrubieszów

7.3.5) Kod pocztowy: 22-500

7.3.6.) Województwo: lubelskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-08-29

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1922911,66 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2023-05-31