Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
"Zagospodarowanie zbiornika na potoku Wójtowianka w systemie zaprojektuj i wybuduj"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Gliwice

1.3.) Oddział zamawiającego: Wydział Zamówień Publicznych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276255335

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Zwycięstwa 21

1.5.2.) Miejscowość: Gliwice

1.5.3.) Kod pocztowy: 44-100

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL229 - Gliwicki

1.5.7.) Numer telefonu: +48 32 238 55 30

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: za@um.gliwice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://gliwice.eu/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://bip.gliwice.eu/zamowienia-publiczne/zamowienie/12202

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
"Zagospodarowanie zbiornika na potoku Wójtowianka
w systemie zaprojektuj i wybuduj"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1a2c057c-8da7-11ec-94c8-de8df8ed9da1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00327349

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-31

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000378/23/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Zagospodarowanie zbiornika na potoku Wójtowianka w systemie zaprojektuj i wybuduj

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:
"Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi – etap II"

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00060978/05

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZA.271.5.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest "Zagospodarowanie zbiornika na potoku Wójtowianka w systemie zaprojektuj i wybuduj".
Przedmiot zamówienia obejmuje: wykonanie prac projektowych, wykonanie nasadzeń roślinności (m.in. drzew, krzewów) oraz ich pielęgnacji przez cały okres gwarancji i wykonanie robót budowlanych związanych z zagospodarowaniem terenu w ramach realizowanego zbiornika retencyjnego na potoku Wójtowianka (Doa), a w szczególności:
a) opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej w zakresie dokumentacji budowlanej, wykonawczej, planu doboru nasadzeń roślin, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiaru robót wraz z uzyskaniem niezbędnych, wymaganych przepisami prawa zezwoleń, opinii, uzgodnień, zgłoszeń i decyzji; uzyskaniem wymaganych przepisami prawa zezwoleń;
b) realizacja zadania winna obejmować i uwzględniać zakup, dostawę, przygotowanie terenu pod nasadzenia, założenie trawników i wykonanie nasadzeń zgodnie z projektem wykonawczym opracowanym przez Wykonawcę, sztuką ogrodniczą, obowiązującymi przepisami i normami w tym zakresie;
c) zapewnienie wykonania zadania przez osoby posiadające uprawnienia stosowne do wykonania przedmiotu umowy;
d) pielęgnację, konserwację i utrzymanie żywotności drzew, krzewów i roślin w okresie gwarancji (zgodnie z ofertą Wykonawcy);
e) realizacja robót budowlanych na podstawie wykonanej przez Wykonawcę dokumentacji, dla której została uzyskana przez Wykonawcę właściwa zgoda budowlana wydana przez odpowiedni organ; wszystkich niezbędnych robót towarzyszących w celu prawidłowego, zgodnego ze sztuką budowlaną, wiedzą techniczną i obowiązującymi przepisami ukończenia zadania.
Przedmiot zamówienia będzie realizowany w formule zaprojektuj i wybuduj w ramach tworzenia zagospodarowania terenu zbiornika retencyjnego na potoku Wójtowianka (Doa) w Gliwicach na podstawie "Koncepcji zagospodarowania terenu zbiornika na potoku Wójtowianka – uszczegółowienie koncepcji dla wariantu rekreacyjnego" i projektu pn. "Suchy zbiornik retencyjny na potoku Wójtowianka (DOA)" (budowlanego i wykonawczego). Obecnie rozpoczęta jest budowa zbiornika retencyjnego na potoku Wójtowianka. Część przedmiotowych robót związanych z realizacją zagospodarowania zbiornika będzie odbywała się równolegle z budową zbiornika. Teren budowy został przekazany Wykonawcy budowy zbiornika. Harmonogram robót zagospodarowania zbiornika będzie uzgadniany z Wykonawcą robót inwestycji budowy zbiornika przy udziale Zamawiającego.
Przedmiot zamówienia podzielono na trzy części ze względu na termin realizacji i źródło finansowania.
Część I – realizowana równolegle z budową zbiornika retencyjnego zawierała będzie wykonanie ścieżki z nawierzchni żywiczno – mineralnej (wokół zbiornika poniżej drogi dojazdowej do pól), ścieżki z nawierzchni betonowej (zejście do dna zbiornika), ścieżki z krat pomostowych, podestów drewnianych, placyków z nawierzchni żywiczno – mineralnej, nasadzeniu ok. 500 drzew oraz zagospodarowanie roślinnością (byliny, krzewy, łąki – podmokła i kwietna) dna zbiornika i parku z wiatą.
Część II – realizowana równolegle z budową zbiornika retencyjnego będzie zawierała wykonanie asfaltowego ciągu pieszo - rowerowego równoległego do drogi dojazdowej do pól (po stronie północnej zbiornika) oraz warstw nawierzchni asfaltowych na drodze dojazdowej do pól (warstwy kruszywa będą wykonane w ramach umowy na budowę zbiornika – po południowej stronie zbiornika), ogrodzenie zbiornika, nawierzchni EPDM na terenie pod siłownię, zagospodarowanie w małą architekturę: ławki, zestawy piknikowe, pergole, leżaki, kosze na śmieci, małe zadaszenia, wiata, zagospodarowanie siłowni, zagospodarowanie części zalewowej w głazy, kłody drewniane oraz rzeźby ozdobne, nasadzenie ok. 220 drzew, zagospodarowanie roślinnością skarp południowej i północnej oraz pozostałej części terenu.
Część III – realizowana po uzyskaniu decyzji administracyjnych i pozyskaniu terenu będzie zawierała wykonanie oświetlenia, budowę toalety, wykonanie placu zabaw wraz z wyposażeniem i obsadzeniem roślinnością, wykonanie tablic edukacyjnych oraz doposażenie w małe urządzenia zabawowe. Część ta będzie również zawierała koszty wykonania dokumentacji projektowej.
Dokładniejszy podział elementów realizacji na części został przedstawiony w przedmiarze, który jest załącznikiem pomocniczym do wyceny kwoty ofertowej przez Wykonawcę.
Program funkcjonalno – użytkowy określa wymagane zakresy robót i standardy wykonania przedmiotu zamówienia.

Program wskazuje materiały, urządzenia, rozwiązania mające na celu dokładne opisanie odpowiednich standardów i materiałów. Zamawiający dopuszcza stosowanie urządzeń i materiałów równorzędnych, jednakże nie gorszych niż te, które precyzują zapisy programu funkcjonalno - użytkowego i Koncepcji zagospodarowania terenu zbiornika na potoku Wójtowianka – uszczegółowienie koncepcji dla wariantu rekreacyjnego. Wykonawca musi zapewnić prawidłowe działanie poszczególnych systemów technicznych i technologicznych oraz osiągnięcie założeń funkcjonalnych. Zdjęcia i rysunki przedstawione w Programie funkcjonalno – użytkowym i Koncepcji zagospodarowania terenu zbiornika na potoku Wójtowianka – uszczegółowienie koncepcji dla wariantu rekreacyjnego, są jedynie poglądowe. W ramach zleconego zadania Wykonawca opracuje dokumentację projektową, w której będą zawarte szczegółowe rozwiązania projektowe zastosowanych elementów architektonicznych, dobór asortymentu małej architektury i dobór roślinności zaakceptowane przez Zamawiającego.
Przedmiot umowy został szczegółowo określony w programie funkcjonalno – użytkowym i Koncepcji zagospodarowania terenu zbiornika na potoku Wójtowianka – uszczegółowienie koncepcji dla wariantu rekreacyjnego. Zakres, ilość, standardy, jakość i parametry materiałów określone w niniejszych załącznikach są minimalne jakie ma zastosować Wykonawca. Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia do 15% w zakresie wymiarów elementów zagospodarowania i małej architektury, określonych w pkt 2.6 Koncepcji zagospodarowania terenu zbiornika na potoku Wójtowianka – uszczegółowienie koncepcji dla wariantu rekreacyjnego.
Zadanie jest dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu pt. "Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi – etap II"

Wymagany termin gwarancji: min. 36 miesięcy max. 60 miesięcy, licząc od dnia końcowego odbioru robót, przy czym termin gwarancji ma być taki sam jak termin rękojmi,
Wymagany termin rękojmi: min. 36 miesięcy max. 60 miesięcy, licząc od dnia końcowego odbioru robót, przy czym termin rękojmi ma być taki sam jak termin gwarancji.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45112723-9 - Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

71300000-1 - Usługi inżynieryjne

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 3

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 12815918,46 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 21439950,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 17860024,50 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Tak

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): MELKAD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Nazwy (firmy) pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Zakład Wielobranżowy MELKAD Klemens Scheithauer

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON: 243499244

7.3.3) Ulica: Wolności 128A

7.3.4) Miejscowość: Łańce

7.3.5) Kod pocztowy: 44-285

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „AKRO” Bogusław Majdak - roboty ziemne, podbudowy

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-08-18

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 17860024,50 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 13 miesiące

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

1. Termin rozpoczęcia przedmiotu umowy Strony ustalają: na dzień zawarcia niniejszej umowy.
2. Termin zakończenia przedmiotu umowy, tj. termin zakończenia robót wraz z uzyskaniem ostatecznego pozwolenia na użytkowanie (o ile będzie wymagane), Strony ustalają do 13 miesięcy od dnia zawarcia umowy:
1) dla części I – 11 miesięcy od dnia zawarcia umowy;
2) dla części II – 11 miesięcy od dnia zawarcia umowy;
3) dla części III – 13 miesięcy od dnia zawarcia umowy.