Ogtoszenie nr 2022/BZP 00330593 z dnia 2022-09-02

Ogloszenie o wyniku postepowania
Ustugi
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadan inwestycyjnych pn.:
,,Budowa drogi Stawecice — Glinka” ,, Przebudowa drogi wraz z budowa chodnika w m. Glinka”

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: Gmina Goéra

1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 411050669
1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: Adama Mickiewicza 1

1.5.2.) Miejscowosé¢: Géra

1.5.3.) Kod pocztowy: 56-200

1.5.4.) Wojewédztwo: dolnoslaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL516 - Legnicko-gtogowski
1.5.7.) Numer telefonu: +48 (065) 544 36 00

1.5.8.) Numer faksu: +48 (065) 54326 58

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: szendryk@gora.com.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: https://gora.com.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://gora.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdine ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdlnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zamoéwienia albo umowy ramowe;j:
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadan inwestycyjnych pn.:
,,Budowa drogi Stawecice — Glinka” ,, Przebudowa drogi wraz z budowg chodnika w m. Glinka”

2.4.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-0acdf500-14b1-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.5.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00330593

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2022-09-02

2.8.) Zamowienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2022/BZP 00023632/11/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowan:

1.3.5 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej: ,,Przebudowa drogi wraz z budowa chodnika w m. Glinka"

1.3.19 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: ,,Budowa drogi Stawecice -Glinka"
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2.11.) Czy zamdéwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoétfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa bylo poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00294622/01

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawnaZamoéwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: BZP.271.76.2022

4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktorych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Tak
4.3.1) Wartos¢ zaméwienia stanowigcego przedmiot tego postepowania (bez VAT): 37000,00 PLN

4.4.) Rodzaj zaméwienia: Ustugi

Czesé 1

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zaméwienia

Czes¢ 1 — Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn.: ,, ,,Budowa drogi
Stawecice — Glinka”

Lokalizacja:

- dziatki o numerach ewidencyjnych 347/3, 360/1, 360/2 obreb Stawecice oraz o numerze 317 obreb Glinka — obszar
inwestycji objety w czesci strefg ochrony konserwatorskiej ,,B” — cze$¢ dz. 347/3 i cze$¢ dz. 317, w tym réwniez obszar
chronionego krajobrazu.

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz mapka pogladowa w zataczeniu do SWZ.
Przebieg inwestycji zaznaczono na mapce pogladowe;.

Przedmiot zamowienia obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz ze ztozeniem wniosku o
wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe, dotyczacej budowy drogi dojazdowej o dt. ok. 1060,00 m, klasy D o nawierzchni
bitumicznej wraz z kanatem technologicznym. Nalezy zaprojektowa¢ odprowadzenie woéd opadowych i roztopowych do
przydroznych rowéw i poboczy. Wytyczne do projektowania wskazano w wytycznych Dolnos$lgskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw z dnia 11.03.2022 r. (w zataczeniu do SWZ - pismo o sygn. WZN.5183.289.2022.BBM RKP-3681-
2022).

Wytyczne do zakresu dokumentac;ji:

Czynnosci geodezyjne:

- pomiary sytuacyjno-wysokosciowe,

- badania geotechniczne, Ustalenia przebiegu granic w zakresie inwestycji — PALIKI DREWNIANE i farba geodezyjnag do
znakowania terenu,

- opracowanie mapy do celow projektowych w skali 1:500 w wersji papierowe;j i elektroniczne;j.

Kompletna dokumentacja projektowo-kosztorysowa winna zawierac:

- opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji wraz z potwierdzeniem ztozenia wniosku o wydanie decyzji o
pozwoleniu na budowe -7 egz. w wersji papierowe;j,

- zgtoszenie wodnoprawne,

- opracowanie Karty Informacyjnej Przedsiewziecia wraz ze ztozeniem wniosku o wydanie decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach,

- opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanych — 2 egz. w wersji papierowe;j,

- zatwierdzony projekty tymczasowej oraz statej organizacji ruchu wraz z nowym oznakowaniem drogowym - 7 egz. w wersji
papierowej,

- opracowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia BIOZ — 2 egz. w wersji papierowe;,

- opracowanie przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego szczegétowego — po 2 egz. w wersji papierowej, w wersiji
elektronicznej w formacie PDF oraz ATH lub KST — 2 szt. CD.

UWAGA - do kazdej pozycji niekatalogowej (np. kalkulacja wiasna, wycena wtasna, analogia itp.) nalezy zataczyé
indywidualng wycene kazdej takiej pozyciji),

-uzyskanie wszystkich niezbednych uzgodnien/pozwolen, zatwierdzen, w tym Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow we
Wroctawiu (w przypadku koniecznosci uzyskania decyzji o0 pozwoleniu na prace archeologiczne i wykopaliskowe - ten
obowigzek i koszty z nim zwigzane lezg po stronie Zamawiajgacego).

-przygotowanie kompletnej dokumentacji w wersiji elektronicznej na nosniku CD w formacie PDF, umozliwiajacej
opublikowanie zaméwienia publicznego w Internecie — 2 szt. CD

- wykonanie jednorazowej aktualizacji kosztorysu inwestorskiego na zasadach opisanych w niniejszej SWZ.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 71322000-1 - Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
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4.5.5.) Wartos¢ czesci: 21000,00 PLN
Czes¢ 2

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zaméwienia

Czes¢ 2 - Opracowanie dokumentaciji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn.: ,,Przebudowa drogi wraz z
budowg chodnika w m. Glinka”

Lokalizacja: obreb Glinka

dziatki o numerach ewidencyjnych — 268/2, 223, 270, 244,307,246, 245,244, 309 — obszar chronionego krajobrazu, strefa
ochrony konserwatorskiej ,,A” (cz. dz. 268/2), pozostaty obszar objety strefg ,,B”, ,,OW”, ,K”.

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz mapka pogladowa w zatgczeniu do SWZ.
Planowany zakres inwestycji obejmuje budowe chodnika o tgcznej dt. ok. 1932,00 m z kostki typu starobruk w kolorze
szarym w m. Glinka na ww. dziatkach wraz z kanatem technologicznym na odcinkach:

1) od wtaczenia w droge wojewddzka nr 323 w kierunku Leszna (od budynku Zespotu Szkolno-Przedszkolnego z
Oddziatami Integracyjnymi)- chodnik zlokalizowany po lewej stronie drogi w gtgb miejscowosci, zakonczony przejsciem dla
pieszych;

2) od planowanego przejscia dla pieszych - chodnik zlokalizowany po prawej stronie drogi do korica miejscowosci wraz ze
zjazdami do posesji i przepustami.

Planowany przebieg chodnika wskazano na mapce pogladowe;.

Nalezy uwzgledni¢ przebudowe zapadnietej, historycznej nawierzchni drogi z kamienia polnego oraz uzupetnienie
analogicznym materiatem w miejscach uszkodzonych lub do wymaganej szerokosci. Dokumentacja winna uwzgledni¢ mata
architekture - miejsca na zatoczki z taweczkami przy projektowanym chodniku.

Planuje sie zakrycie rowu na odcinkach projektowanego chodnika. Odwodnienie poprzez spadki poprzeczne do rowu.
Wytyczne do projektowania wskazano w wytycznych Dolnoslgskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw z dnia
11.03.2022 r. (w zataczeniu do SWZ - pismo o sygn. WZN.5183.289.2022.BBM RKP-3681-2022). Obowigzuje ochrona
zieleni wysokiej.

Dodatkowe wytyczne do zakresu dokumentaciji:

Czynnosci geodezyjne:

- pomiary sytuacyjno-wysokosciowe;

- wykonanie badan geotechnicznych podtoza gruntowego (ilo$¢ otworéw badawczych 5),

- opracowanie mapy do celdw projektowych,

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa winna zawierac:

- dokumentacja winna uwzglednia¢ miejsca na zatoczki z taweczkami,

-inwentaryzacje zieleni na odcinku projektowanego chodnika (obowigzuje ochrona zieleni wysokiej); uwzgledni¢ wycinke
drzew i krzewéw wraz z uzyskaniem pozwolen i nasadzenia rekompensacyjne, jezeli zajdzie taka koniecznosé;

- opracowanie dokumentaciji projektowej dla inwestycji w zakresie niezbednym uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe
oraz potwierdzenie ztozenia wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowe - 7 egz. w wersji papierowej,

- opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych — 2 egz. w wersji papierowe;j,

- zatwierdzone projekty tymczasowej oraz statej organizacji ruchu z uwzglednieniem nowego oznakowania drogowego, w
tym uzgodnienie wigczenia w droge wojewddzka nr 323- 7 egz. w wersji papierowej,

- informacja BIOZ — 2 egz. w wersji papierowej,

- operat wodnoprawny wraz z pozwoleniem wodnoprawnym — 7 egz. w wersji papierowe;j,

- opracowanie Karty Informacyjnej Przedsiewziecia wraz ze ztozeniem wniosku o wydanie decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach,

- opracowanie przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego szczegétowego — po 2 egz. w wersji papierowej, w wers;ji
elektronicznej w formacie PDF oraz ATH lub KST z wyodrebnionym zakresem na witgcznie ulicy w droge wojewddzka.
UWAGA - do kazdej pozycji niekatalogowej (np. kalkulacja wtasna, wycena wtasna, analogia itp.) nalezy zatgczyc¢
indywidualng wycene kazdej takiej pozyciji,

-uzyskanie wszystkich niezbednych uzgodnier/pozwolen, zatwierdzen, w tym Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow we
Wroctawiu (uzyskanie decyzji o pozwoleniu na prace archeologiczne i wykopaliskowe - ten obowigzek i koszty z nim
zwigzane leza po stronie Zamawiajacego).

-przygotowanie kompletnej dokumentacji w wers;ji elektronicznej na nosniku CD w formacie PDF, umozliwiajacej
opublikowanie zamoéwienia publicznego w Internecie — 2 szt. CD

- wykonanie jednorazowej aktualizacji kosztorysu inwestorskiego na zasadach opisanych w punkcie 3.4 niniejszej SWZ.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 71322000-1 - Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 16000,00 PLN

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

Czesé 1

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 1)

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem
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5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

- odstgpiono od badania ofert oraz uniewazniono postepowanie o udzielenie zamoéwienia w czesci 1 na podstawie art. 255
ust. 3 ustawy Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z pézn. zm.). Uzasadnienie faktyczne: Oferta z
najnizsza ceng przewyzsza kwote, ktéra Zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zaméwienia, tj. 25 000,00
ztotych.

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedziba w panstwie spoza EOG: 0

Czesé 2

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 2)

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

- odstgpiono od badania ofert oraz uniewazniono postepowanie o udzielenie zamowienia w czesci 2 na podstawie art. 255
ust. 3 ww. ustawy Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z pézn. zm.). Uzasadnienie faktyczne: Oferta z
najnizsza ceng przewyzsza kwote, ktéra Zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zaméwienia, tj. 19 680,00
ztotych.

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

2022-09-02 Biuletyn Zaméwiert Publicznych Ogtoszenie o wyniku postepowania - - Ustugi



	Ogłoszenie o wyniku postępowania Usługi Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadań inwestycyjnych pn.: ,,Budowa drogi Sławęcice – Glinka” ,, Przebudowa drogi wraz z budową chodnika w m. Glinka”
	SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
	1.1.) Rola zamawiającego
	1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Góra
	1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 411050669
	1.5) Adres zamawiającego
	1.5.1.) Ulica: Adama Mickiewicza 1
	1.5.2.) Miejscowość: Góra
	1.5.3.) Kod pocztowy: 56-200
	1.5.4.) Województwo: dolnośląskie
	1.5.5.) Kraj: Polska
	1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL516 - Legnicko-głogowski
	1.5.7.) Numer telefonu: +48 (065) 544 36 00
	1.5.8.) Numer faksu: +48 (065) 54326 58
	1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: szendryk@gora.com.pl
	1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://gora.com.pl/
	1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
	1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
	1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

	SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
	2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
	2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
	2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
	2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0acdf500-14b1-11ed-acbd-46d0480cd9c4
	2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00330593
	2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
	2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-02
	2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
	2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00023632/11/P
	2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
	2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
	2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak
	2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00294622/01

	SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ
	3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

	SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
	4.1.) Numer referencyjny: BZP.271.76.2022
	4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak
	4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 37000,00 PLN
	4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi
	Część 1
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
	4.5.5.) Wartość części: 21000,00 PLN
	Część 2
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
	4.5.5.) Wartość części: 16000,00 PLN

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA
	Część 1

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem
	5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy
	5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	Część 2

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem
	5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy
	5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0



