Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Waśniów

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA WAŚNIÓW

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 291010837

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Rynek 24

1.5.2.) Miejscowość: Waśniów

1.5.3.) Kod pocztowy: 27-425

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki

1.5.7.) Numer telefonu: (41) 2646026

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: techniczny@wasniow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wasniow.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://wasniow.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Waśniów

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-850ac8d0-fc5c-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00334021

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00073787/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.6 Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Waśniów

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (kod: RPSW.00.00.00), Oś priorytetowa: Efektywna i zielona energia (kod: RPSW.03.00.00), Działanie: Poprawa efektywności energetycznej w

sektorze publicznym i mieszkaniowym (kod: RPSW.03.03.00).

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00239786/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: T.2710.30.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia w Części 1 jest termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Boleszynie, Boleszyn 74, gm. Waśniów wraz z częściowym zagospodarowaniem terenu, w ramach której Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:
a. wymiany oświetlenia zewnętrznego na oprawy LED – 8 szt.,
b. wykonania ciągów pieszych oraz opaski wokół budynku – 204,18m2,
c. wymiany stolarki okiennej i drzwiowej,
d. wymiany oświetlenia zewnętrznego i wewnętrznego budynku szkoły na oprawy LED,
e. ocieplenia ścian i fundamentów budynku,
f. ocieplenia dachu budynku,
g. wykonania elewacji tynkowanej i z płyt HPL,
h. wymiany pokrycia dachu na panele na rąbek stojący,
i. wymiany obróbek blacharskich,
j. wymiany rynien i rur spustowych,
k. ocieplenia kominów, wykończenie tynkiem i wykonanie obróbek blacharskich wokół nich,
l. wykonania instalacji odgromowej,
m. wykonania instalacji c.o. i c.w.u. z wymianą istniejących grzejników, pieców grzewczych na dwa piece kondensacyjne olejowe wraz ze zbiornikami olejowymi szczelnymi dwu płaszczowymi oraz pompą ciepła,
n. wykonania instalacji fotowoltaicznej 25kW na dachu budynku od strony południowej, przy czym Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji niezbędnej do realizacji instalacji fotowoltaicznej wraz z jej uzgodnieniem pod względem zgodności dokumentacji z wymogami ochrony przeciwpożarowej i dokonania zawiadomienia organów Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
o. likwidacji krat w oknach i drzwiach,
p. wykonania remontu pomieszczenia kotłowni oraz pomieszczenia składu opału,
q. wykonania nowej wentylacji mechanicznej wywiewno – nawiewnej w pomieszczeniu magazynu oleju opałowego oraz w kotłowni,
r. wykonania nowych kominów spalinowych do kotłowni do dwóch pieców olejowych,
s. wydzielenia przeciwpożarowego pomieszczenia kotłowni i pomieszczenia magazynu oleju opałowego,
t. rozbiórki istniejącego komina i czopucha,
u. zamurowania i poszerzenia otworów drzwiowych i okiennych,
v. wykonania nowych schodów wraz z murkami oporowymi i wykończenie ich płytkami,
w. wykonania balustrad z pochwytami przy wszystkich schodach,
x. wykonania zadaszeń przy wszystkich drzwiach zewnętrznych (oprócz tych usytuowanych w podcieniu budynku),
y. wykonania izolacja przeciwwodna fundamentów, ścian fundamentowych, dachu, posadzki na gruncie w pomieszczeniach technicznych

4.5.3.) Główny kod CPV: 45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45321000-3 - Izolacja cieplna

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

09331200-0 - Słoneczne moduły fotoelektryczne

45261215-4 - Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

4.5.5.) Wartość części: 1344494,37 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia w Części 2 jest termomodernizacja budynku oczyszczalni ścieków „Waśniów" położonej na działkach nr 205/1 i 206/1 w msc. Pękosławice, gm. Waśniów wraz z częściowym zagospodarowaniem terenu, w ramach której Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:
a. wymiany oświetlenia zewnętrznego na oprawy LED – 6 sztuk,
b. wykonania ciągów pieszych oraz opaski wokół budynku – 98,15m2,
c. wymiany stolarki okiennej i drzwiowej,
d. wymiany oświetlenia zewnętrznego i wewnętrznego budynku na oprawy LED,
e. ocieplenia ścian i fundamentów budynku,
f. wykonania elewacji tynkowanej i z płytek gresowych,
g. wymiany obróbek blacharskich,
h. wymiany rynien i rur spustowych,
i. ocieplenia kominów, wykończenia tynkiem i wykonania obróbek blacharskich wokół nich,
j. wykonania instalacji odgromowej,
k. montażu grzejników konwektorowych elektrycznych wraz z instalacją,
l. wykonania instalacji fotowoltaicznej 38kW na gruncie od strony południowej, przy czym Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji niezbędnej do realizacji instalacji fotowoltaicznej wraz z jej uzgodnieniem pod względem zgodności dokumentacji z wymogami ochrony przeciwpożarowej i dokonania zawiadomienia organów Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
m. likwidacji krat w oknach i drzwiach ,
n. oczyszczenia i pomalowania ścianek ażurowych oraz bram wiaty,
o. wymiany urządzeń podgrzewacza wody,
p. wymiany pokrycia dachu – oczyszczenie, odtłuszczenie i pomalowanie proszkowo, likwidacja przecieków,
q. zamurowania i poszerzenia otworów drzwiowych i okiennych,
r. wykonania nowych schodów wraz z murkami oporowymi i wykończenia ich płytkami,
s. wykonania balustrad z pochwytami przy wszystkich schodach,
t. wykończenia na nowo istniejących komór płytkami gresowymi,
u. wykonania zadaszenia przy wszystkich drzwiach zewnętrznych,
v. wykonania izolacji przeciwwodnej fundamentów, ścian fundamentowych, dachu, posadzki na gruncie w pomieszczeniach technicznych.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45321000-3 - Izolacja cieplna

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

09331200-0 - Słoneczne moduły fotoelektryczne

45261215-4 - Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych

4.5.5.) Wartość części: 372867,30 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia w Części 3 jest termomodernizacja budynku ujęcia wody położonej na działkach nr 220/1, 178/1, 177/1, 173/3, 223/1 w msc. Piotrów, gm. Waśniów, wraz z częściowym zagospodarowaniem terenu, w ramach której Wykonawca jest zobowiązany w szczególności do:
a. wymiany oświetlenia zewnętrznego na oprawy LED – 6 sztuk,
b. wykonania ciągów pieszych oraz opaski wokół budynku – 56,58m2,
c. likwidacji istniejącej rampy wjazdowej i wykonanie nowej,
d. wykonania remontu podestów wejściowych do budynku,
e. wymiany stolarki okiennej i drzwiowej,
f. wymiany oświetlenia zewnętrznego i wewnętrznego budynku na oprawy LED,
g. ocieplenia ścian i fundamentów budynku,
h. wykonania elewacji tynkowanej i z płytek gresowych,

i. wymiany obróbek blacharskich,
j. wymiany rynien i rur spustowych,
k. ocieplenia kominów, wykończenia tynkiem i wykonania obróbek blacharskich wokół nich,
l. wykonania instalacji odgromowej,
m. montażu grzejników konwektorowych elektrycznych wraz z instalacją,
n. wykonania instalacji fotowoltaicznej 30kW na gruncie od strony południowej, przy czym Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji niezbędnej do realizacji instalacji fotowoltaicznej wraz z jej uzgodnieniem pod względem zgodności dokumentacji z wymogami ochrony przeciwpożarowej i dokonania zawiadomienia organów Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
o. likwidacji krat w oknach i drzwiach,
p. wymiany urządzeń podgrzewacza wody,
q. wymiany pokrycia dachu i daszków wejściowych – zamurowania i poszerzenia otworów drzwiowych i okiennych,
r. wykonania nowych schodów i podestów wejściowych i wykończenie ich płytkami,
s. wykonania izolacji przeciwwodnej fundamentów, ścian fundamentowych, dachu, posadzki na gruncie w pomieszczeniach technicznych.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45321000-3 - Izolacja cieplna

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

09331200-0 - Słoneczne moduły fotoelektryczne

45261215-4 - Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych

4.5.5.) Wartość części: 400768,14 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 7 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W dniu 16 sierpnia 2022 roku oferty Wykonawcy ARBUD Investment Sp. z o.o. (dawniej: ARBUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa) zostały wybrane jako najkorzystniejsze w Częściach 1 – 3 zamówienia. Zamawiający zaprosił Wykonawcę ARBUD Investment Sp. z o.o. do zawarcia umów.
W dniu 1 września 2022 roku Wykonawca ARBUD Investment Sp. z o.o. poinformował Zamawiającego, że nie przystąpi do zawarcia umowy o udzielenie zamówienia w żadnej z Części 1 – 3 zamówienia.

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 7 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W dniu 16 sierpnia 2022 roku oferty Wykonawcy ARBUD Investment Sp. z o.o. (dawniej: ARBUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa) zostały wybrane jako najkorzystniejsze w Częściach 1 – 3 zamówienia. Zamawiający zaprosił Wykonawcę ARBUD Investment Sp. z o.o. do zawarcia umów.
W dniu 1 września 2022 roku Wykonawca ARBUD Investment Sp. z o.o. poinformował Zamawiającego, że nie przystąpi do zawarcia umowy o udzielenie zamówienia w żadnej z Części 1 – 3 zamówienia.

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 7 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W dniu 16 sierpnia 2022 roku oferty Wykonawcy ARBUD Investment Sp. z o.o. (dawniej: ARBUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa) zostały wybrane jako najkorzystniejsze w Częściach 1 – 3 zamówienia.
Zamawiający zaprosił Wykonawcę ARBUD Investment Sp. z o.o. do zawarcia umów.
W dniu 1 września 2022 roku Wykonawca ARBUD Investment Sp. z o.o. poinformował Zamawiającego, że nie przystąpi do zawarcia umowy o udzielenie zamówienia w żadnej z Części 1 – 3 zamówienia.