Ogtoszenie nr 2022/BZP 00335004 z dnia 2022-09-06

Ogloszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA ODDZIALU ANESTEZJOLOGII | INTENSYWNEJ TERAPIl WRAZ Z CZESCIA
POMIESZCZEN PRACOWNI RTG W PARTERZE BUDYNKU SZPITALA - SEGMENT B i C NA LABORATORIUM
DIAGNOSTYCZNE (powtorzone)

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej w Miedzychodzie
1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 000310249

1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: Szpitalna 10

1.5.2.) Miejscowos¢: Miedzychod

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-400

1.5.4.) Wojewodztwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL417 - Leszczynski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zampub@spzoz-miedzychod.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: www.spzoz-miedzychod.com.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/spzoz-miedzychod

1.7.) Rodzaj zamawiajgcego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - samodzielny publiczny zaktad
opieki zdrowotnej

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Zdrowie

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdlnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:

ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA ODDZIALU ANESTEZJOLOGII | INTENSYWNEJ TERAPII WRAZ Z CZESCIA
POMIESZCZEN PRACOWNI RTG W PARTERZE BUDYNKU SZPITALA - SEGMENT B i C NA LABORATORIUM
DIAGNOSTYCZNE (powtorzone)

2.4)) Identyfikator postepowania: ocds-148610-eb41fea0-ee14-11ec-9a86-f6f4c648a056
2.5.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00335004

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2022-09-06

2.8.) Zamoéwienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2022/BZP 00042673/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowarn:

1.1.2 ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA ODDZIALU ANESTEZJOLOGII | INTENSYWNEJ TERAPII WRAZ Z CZESCIA
POMIESZCZEN PRACOWNI RTG W PARTERZE BUDYNKU SZPITALA - SEGMENT B i C NA LABORATORIUM
DIAGNOSTYCZNE (powtorzone)

2.11.) Czy zamodwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoélfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie
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2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa bylo poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00212514/01

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZaméwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: AG/ZP-10-2022
4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktorych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.4.) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

1. Przedmiotem zamowienia jest

ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA

ODDZIALU ANESTEZJOLOGII | INTENSYWNEJ TERAPII

WRAZ Z CZESCIA POMIESZCZEN PRACOWNI RTG W PARTERZE BUDYNKU SZPITALA -
SEGMENT B i C NA LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNE

(POSTEPOWANIE POWTORZONE)

Wykonanie robo6t budowlano-instalacyjnych w celu zmiany sposobu uzytkowania czesci kondygnac;ji nr 0 ,Segmentu B | C”
w SPZOZ w Miedzychodzie po starym Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii na potrzeby umiejscowienia tam
Medycznego Laboratorium Diagnostycznego.

2. Krétki opis i charakterystyka:
Zakres remontu obejmuje gtéwne roboty budowlane:

Pracami adaptacyjnymi objeta zostanie powierzchnia ok. 140 m>2.
W ramach zmiany sposobu uzytkowania planuje sie wykonanie robét budowlanych:

- demontaz stolarki drzwiowej

- wyburzenie scianek dziatowych

- zamurowanie otwordéw drzwiowych od strony komunikacji ogélnej szpitala
- montaz scianek dziatowych g-k

- montaz stolarki drzwiowej

- wykonanie nowych oktadzin $cian oraz posadzek

- montaz sufitéw podwieszonych

- remont instalacji elektrycznej i teletechnicznej

- remont instalacji wod-kan, co, wentylacji

Prace zwigzane z dostosowanie budynku starej czesci szpitala do wymogéw bezpieczenstwa pozarowego — montaz
instalacji SSP zostang wykonane w ramach pozwolenia na budowe nr 295/2020 z dnia 27 sierpnia 2020r na wykonanie robot
budowlanych polegajacych na dostosowaniu starej czesci szpitala SP ZOZ Miedzychéd do wymogow bezpieczenstwa
przeciwpozarowego na dziatce 956/2, obr. Miedzychad.

Prace budowlane prowadzone beda na czynnym obiekcie. Pomieszczenia, w ktérych realizowane beda prace budowlane sg
wytaczone z uzytkowania, natomiast Wykonawca zobowigzany jest zapewnic staty dostep ciggu komunikacyjnego, ktorym
kierowany jest ruch hospitalizowanych pacjentéw na tézkach, a takze pacjentéw SOR i innych oddziatow na wozkach
inwalidzkich.

Szczego6towy zakres i obmiar robdt przedstawiono w kosztorysie slepym - stanowigcy zatacznik do SWZ
Zamawiajacy udzieli zamoéwienia Wykonawcy, ktérego oferta bedzie spetniata wymagania okreslone w SWZ oraz zostanie
uznana za najkorzystniejszq tj. otrzyma najwiekszg ilos¢ punktéw w oparciu o podane kryteria oceny, a jej wybor zostanie
zatwierdzony przez Kierownika/Dyrektora SPZOZ Miedzychdd.

_Szczegotowe okreslenie zakresu przedmiotu zamowienia oraz jego opis zawarte sg w:

_ przedmiary robot/kosztorysy slepe
projekt budowlany

3. Wymagania zwigzane z realizacjg zamowienia, dotyczace zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce:
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1) Zgodnie z zapisem art. 438 ust. 1 pzp Zamawiajacy wymaga aby osoby wykonujace czynnosci objete przedmiotem
zamoéwienia zatrudnione byty na podstawie umowy o prace w catym okresie realizacji zamowienia. Przedmiotowy wymaog nie
dotyczy czynnosci zwigzanych z nadzorem nad realizowanymi robotami budowlanymi, transportem materiatéw oraz osob na
teren realizowanych robot budowlanych.

2) Zamawiajacy, zastrzega sobie prawo do zadania na kazdym etapie realizacji wykazu osob, ktére beda realizowaé
przedmiot umowy oraz zadania dokumentéw zrodtowych (umowa o prace itp.) potwierdzajgcych zatrudnienie na podstawie
umowy o prace.

3) Wymdg zatrudnienia na podstawie umowy o prace, o ktorym mowa w pkt 1 musi by¢ spetniony przez caty okres realizacji
przedmiotu umowy, w przypadku zmiany osob w trakcie obowigzywania umowy

4) Wykonawca zobowigzany jest spetnia¢ przedmiotowe wymagania, przez caty okres obowigzywania umowy, réwniez w
przypadku zmiany osob i wyznaczenia zastepstwa.

WIZJA LOKALNA!!

Wskazane jest, aby Wykonawca przed ztozeniem oferty zapoznat sie szczegétowo z obiektem oraz pomieszczeniami, w
ktérych prowadzone bedg prace remontowe.

UWAGA!I!

Prace budowlane prowadzone bedg na czynnym obiekcie. Pomieszczenia, w ktérych realizowane bedg prace budowlane sg
wytaczone z uzytkowania, natomiast Wykonawca zobowigzany jest zapewnic staty dostep ciggu komunikacyjnego, ktorym
kierowany jest ruch hospitalizowanych pacjentéw na tézkach, a takze pacjentéw SOR i innych oddziatéw na wozkach
inwalidzkich m.in. do pracowni RTG i TK.

Whiosek o umozliwienie wizji lokalnej z podaniem proponowanego terminu nalezy przesta¢ za posrednictwem platformy
zakupowej: https://platformazakupowa.pl/pn/spzoz-miedzychod

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakohczyta sie zawarciem umowy

| SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 885841,14 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 1008472,40 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 885841,14 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie
7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Maty przedsiebiorca
7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: Zaktad Ustugowo Handlowo Produkcyjny LECH Monika
Michat Szymanek

7.3.2) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: 5951456587
7.3.3) Ulica: Miedzychodzka 12

7.3.4) Miejscowos¢: Sierakow
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7.3.5) Kod pocztowy: 64-410
7.3.6.) Wojewodztwo: wielkopolskie
7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamowienia podwykonawcom?: Nie

[ SEKCJA VIIl UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-07-22
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 885841,14 PLN

8.3.) Okres realizacji zaméwienia albo umowy ramowej:
do 2022-09-30

2022-09-06 Biuletyn Zaméwiert Publicznych o o wyniku ia - - Roboty




	Ogłoszenie o wyniku postępowania Roboty budowlane ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA ODDZIAŁU ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII WRAZ Z CZĘŚCIĄ POMIESZCZEŃ PRACOWNI RTG W PARTERZE BUDYNKU SZPITALA - SEGMENT B i C NA LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNE (powtórzone)
	SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
	1.1.) Rola zamawiającego
	1.2.) Nazwa zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Międzychodzie
	1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000310249
	1.5) Adres zamawiającego
	1.5.1.) Ulica: Szpitalna 10
	1.5.2.) Miejscowość: Międzychód
	1.5.3.) Kod pocztowy: 64-400
	1.5.4.) Województwo: wielkopolskie
	1.5.5.) Kraj: Polska
	1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL417 - Leszczyński
	1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zampub@spzoz-miedzychod.com.pl
	1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.spzoz-miedzychod.com.pl
	1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
	1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
	1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

	SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
	2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
	2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
	2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
	2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-eb41fea0-ee14-11ec-9a86-f6f4c648a056
	2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00335004
	2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
	2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-06
	2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
	2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00042673/09/P
	2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
	2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
	2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak
	2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00212514/01

	SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ
	3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

	SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
	4.1.) Numer referencyjny: AG/ZP-10-2022
	4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
	4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 885841,14 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1008472,40 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 885841,14 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zakład Usługowo Handlowo Produkcyjny LECH Monika Michał Szymanek
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5951456587
	7.3.3) Ulica: Międzychodzka 12
	7.3.4) Miejscowość: Sieraków
	7.3.5) Kod pocztowy: 64-410
	7.3.6.) Województwo: wielkopolskie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-07-22
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 885841,14 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:



