Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Roboty remontowe w lokalach mieszkalnych stanowiących Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa będących we władaniu KOWR OT we Wrocławiu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

1.3.) Oddział zamawiającego: Oddział Terenowy we Wrocławiu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 367849538

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Mińska 60

1.5.2.) Miejscowość: Wrocław

1.5.3.) Kod pocztowy: 54-610

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne.wroclaw@kowr.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.kowr.gov.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://kowr.eb2b.com.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - agencja wykonawcza

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Roboty remontowe w lokalach mieszkalnych stanowiących Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa będących we władaniu KOWR OT we Wrocławiu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-abdc9d70-f91e-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00336528

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00045456/18/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.8 Jagodnik 27/7, gmina Świdnica - remont lokalu z wydzieleniem łazienki

1.1.10 Wałbrzych dz. ul. Wilcza 34/ 2/3/5/6 57 Lubiech 52 -wydzielenie i urządzenia łazienek w lokalach

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii

Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00239485/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: WRO.WOP.260.30.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 306611,90 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiot 1; Jagodnik 27, gmina Świdnica, remont i przebudowa lokalu mieszkalnego nr 7 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,

Zakres robót obejmuje:
Roboty rozbiórkowe i demontażowe w części wspólnej budynku:
- demontaż części pokrycia dachowego z papy i deskowania pełnego pod przejście nowoprojektowanego komina
- demontaż desek podłogowych poddasza, usytuowanego nad lokalem mieszkalnym Nr 7
- demontaż zdegradowanych belek stropowych, usytuowanych nad lokalem mieszkalnym Nr 7 i pod lokalem mieszkalnym nr 7
- rozbiórka części ściany oddzielającej lokal mieszkalny nr 7 od klatki schodowej w celu powiększenia drzwi wejściowych do lokalu mieszkalnego nr 7 (po wykonaniu projektowanego nadproża)
- rozbiórka nadproży okiennych i części ściany zewnętrznej w celu powiększenia otworów okiennych (po wykonaniu projektowanych nadproży)
- demontaż stolarki okiennej i drzwi wejściowych do lokalu mieszkalnego nr 7
- wykonanie otworów wentylacyjnych w ścianie konstrukcyjnej w lokalu mieszkalnym nr 7
- demontaż fragmentu instalacji kanalizacyjnej na klatce schodowej I i II piętra w celu wykonania podłączenia instalacji kanalizacyjnej z lokalu mieszkalnego nr 7
- demontaż fragmentu instalacji wodnej w kondygnacji parteru w celu wykonania podłączenia instalacji wody do lokalu mieszkalnego nr 7
- demontaż istniejącej instalacji elektrycznej wlz prowadzonej od złącza głównego do tablic licznikowych wszystkich lokali mieszkalnych
- wykonanie bruzd w ścianach i przebić w stropach pod prowadzenie instalacji wodnokanalizacyjnej i elektrycznej
- skucie tynku w pasie o szerokości 30 cm na elewacji północno-wschodniej (ponad dachem budynku niższego Jagodnik 27A)

Roboty rozbiórkowe i demontażowe w lokalu Nr 7:
- demontaż istniejących instalacji i urządzeń elektrycznych
- rozbiórka pieca kaflowego i trzonu kuchennego
- demontaż stolarki drzwiowej wewnętrznej
- rozbiórka ściany wewnętrznej działowej w miejscu usytuowania projektowanego przejścia z kuchni do pokoju
- usunięcie istniejących desek podłogowych w lokalu mieszkalnym nr 7 wraz z wykładziną z linoleum usytuowaną w pomieszczeniu kuchni
- usunięcie zasypki stropu drewnianego usytuowanego pod lokalem mieszkalnym nr 7
- usunięcie odspojonych, zagrzybionych (w pokoju) i pomalowanych farbą olejną (lamperia w kuchni) tynków wewnętrznych i łuszczących się powłok malarskich
- demontaż podsufitki, desek ślepego pułapu i zasypki stropu drewnianego usytuowanego nad lokalem Nr 7
- wycięcie bruzd w ścianach pod instalacje wody, kanalizacji, c.o. i instalację elektryczną

Roboty budowlane w pomieszczeniach lokalu Nr 7
- wymiana zdegradowanych drewnianych belek stropowych usytuowanych w stropie pod lokalem mieszkalnym Nr 7
- wymiana zdegradowanych drewnianych belek stropowych usytuowanych nad lokalem mieszkalnym Nr 7
- wykonanie zabezpieczenia owado i grzybobójczego oraz p.poż. pozostawianych i wymienionych belek drewnianych stropu pod i nad lokalem mieszkalnym Nr 7
- montaż pomiędzy belkami stropowymi stropu pod i nad lokalem mieszkalnym Nr 7 izolacji termicznej z wełny mineralnej,

zabezpieczonej paroizolacją z folii PE
- wykonanie nadproża z belek stalowych nad powiększanym otworem drzwi wejściowych do lokalu mieszkalnego nr 7
- wykonanie izolacji termicznej ściany wydzielającej lokal mieszkalny nr 7 od klatki schodowej
- wykonanie nowych parapetów wewnętrznych
- zamurowanie otworu drzwiowego w ścianie działowej
- montaż w pomieszczeniu łazienki ścianek lekkich z ognioochronnych, odpornych na wilgoć płyt gipsowo-kartonowych, z wypełnieniem wełną mineralną, zabezpieczoną folią paroizolacyjną
- wykonanie w lokalu mieszkalnym Nr 7 systemowych sufitów podwieszanych o odporności pożarowej REI30 z ognioochronnych płyt gipsowo-kartonowych, montowanych na systemowych stelażach
- odgrzybienie ścian w lokalu mieszkalnym nr 7
- remont i uzupełnienie istniejących tynków w lokalu mieszkalnym nr 7
- montaż w lokalu mieszkalnym Nr 7 niepalnych płyt OSB (B s1,d0)
- ułożenie w pokoju paneli podłogowych na podkładach, zabezpieczonych folią PCV
- wykonanie powłokowej izolacji przeciwwilgociowej posadzki w łazience i w kuchni
- wykonanie okładzin z płytek ceramicznych lub gresowych podłogi w łazience i w kuchni
- wykonanie okładzin z płytek ceramicznych ścian łazienki i pasa pomiędzy urządzeniami w kuchni
- malowanie ścian i sufitów wszystkich pomieszczeń
- zabudowa nowej stolarki drzwi wewnętrznych i wejściowych do lokalu mieszkalnego Nr 7

Roboty budowlane na poddaszu nieużytkowym:
- wykonanie nowoprojektowanego komina murowanego ocieplonego wełną mineralną hydrofobizowaną, otynkowanego cienkowarstwowym tynkiem mineralnym
- montaż niepalnych płyt OSB (klasa B-s1, d0) nad lokalem mieszkalnym Nr 7

Roboty budowlane na dachu i ponad dachem:
- wykonanie nowoprojektowanego komina, z wykonaniem betonowej czapy kominowej
- uzupełnienie pokrycia z papy i deskowania pełnego budynku Jagodnik 27 przy przejściu projektowanego komina
- wymiana wywiewki kanalizacyjnej na wykonaną z blachy tytanowo-cynkowej
- montaż obróbki blacharskiej przy kominie i przy przejściu wywiewki kanalizacyjnej
- montaż kratek zabezpieczających wyloty wentylacji wywiewnej w nowoprojektowanym kominie wentylacyjnym
Roboty elewacyjne:
- wykonanie nadproży z belek stalowych nad powiększanymi otworami okiennymi
- podmurowanie istniejących otworów okiennych
- wykonanie nowych podokienników zewnętrznych
- montaż nowej stolarki okiennej
- roboty tynkarskie wokół okien
- uzupełnienie tynku na narożniku północno i południowo-wschodnim w kondygnacji II piętra
- wykonanie powłokowej izolacji przeciwwilgociowej w pasie o szerokości 30 cm na elewacji północno-wschodniej (ponad dachem budynku niższego Jagodnik 27A)
- wykonanie nowego tynku w pasie o szerokości 30 cm na elewacji północno-wschodniej oraz uzupełnienie brakującego tynku na elewacji północno-wschodniej (ponad dachem budynku niższego Jagodnik 27A) w kondygnacji II piętra
- uzupełnienie bruzdy pionowej na elewacji północno- zachodniej po prowadzeniu nowego kabla elektrycznego WLZ
- planowany remont i przebudowa lokalu mieszkalnego Nr 7 powoduje także konieczność wykonania nowego wyposażenia techniczno – instalacyjnego oraz wewnętrznych instalacji w częściach wspólnych budynku
- montaż zestawu wodomierzowego w szafce wodomierzowej przewidzianego dla lokalu Nr 7 w klatce schodowej II piętra
- montaż trójnika na istniejącej rurze wodnej wraz z montażem rury wody zimnej, prowadzonej od parteru do kondygnacji II piętra w klatce schodowej w bruździe ściennej
- przebudowa instalacji kanalizacji sanitarnej w klatce schodowej I piętra
- przebudowa instalacji kanalizacji sanitarnej w klatce schodowej II piętra
- wymiana linii zasilającej (wlz) od złącza kablowego, usytuowanego na elewacji północnozachodniej do projektowanej rozdzielni głównej RB, usytuowanej na parterze budynku,
obok istniejących tablic licznikowych wszystkich lokali mieszkalnych (w klatce schodowej parteru jako instalacja podtynkowa)
- wymiana linii zasilających z projektowanej rozdzielni głównej RB do istniejących tablic licznikowych wszystkich lokali mieszkalnych - instalacja podtynkowa
- wymiana kabla zasilającego lokal mieszkalny nr 7, prowadzonego podtynkowo w klatce schodowej od tablicy licznikowej usytuowanej w kondygnacji parteru do lokalu mieszkalnego nr 7, usytuowanego w kondygnacji II piętra
Wewnętrznych instalacji w lokalu nr 7:
- budowa instalacji wody zimnej
- budowa instalacji wody ciepłej z elektrycznego, pojemnościowego ogrzewacza wody
- budowa instalacji kanalizacji sanitarnej
- wykonanie instalacji centralnego ogrzewania
- wykonanie nowej instalacji elektrycznej; oświetlenia i gniazd wtykowych oraz zasilania urządzeń elektrycznych
- montaż osprzętu elektrycznego i urządzeń; elektrycznego kotła c.o., pojemnościowego ogrzewacza wody, kuchni elektrycznej z piekarnikiem, wentylatora łazienkowego
- wykonanie instalacji teletechnicznej w lokalu mieszkalnym Nr 7

- wykonanie instalacji dzwonkowej do lokalu mieszkalnego Nr 7

Szczegółowy zakres prac określony został w projekcie umowy, dokumentacji projektowej, przedmiarze robót, STWiOR,. Wymieniona dokumentacja stanowi załącznik do niniejszej specyfikacji warunków zamówienia i znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego https://kowr.eb2b.com.pl/ w zakładce przedmiotowego postępowania

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

4.5.5.) Wartość części: 132537,83 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiot 2; Wałbrzych, ul. Wilcza 34, remont i przebudowa lokali mieszkalnych nr 2,3,5 i 6 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa i remont istniejących lokali w celu dostosowania do zamierzonych potrzeb i funkcjonalnych i standardów użytkowych. Układ ścian konstrukcyjnych i zewnętrznych nie ulega zmianie. Pomieszczenia higieniczno – sanitarne należy wydzielić lekką ścianą działową z pomieszczeń gospodarczych i mieszkalnych zachowując podstawowy układ funkcjonalny lokali.

Zakres robót lokal mieszkalny nr 2
-rozbiórka posadzki, rozbiórka okładziny ścian z płyt gipsowo – kartonowych w obszarze opracowania,
-skucie tynków, wykonanie podkładu pod glazurę na ścianach w pomieszczeniu projektowanej łazienki
-wykonanie posadzki z izolacją cieplną i przeciwwilgotnościową,
-wykonanie ścianki działowej z płyt gipsowo – kartonowych wydzielającej pomieszczenie łazienki,
-wbudowanie drzwi w ściance wydzielającej pomieszczenie łazienki,
-montaż komina wentylacji grawitacyjnej, wywiewnej w pomieszczeniu kuchni i łazienki
-montaż nawietrzaka podokiennego w pomieszczeniu kuchni,
-wykonanie wewnętrznej instalacji wodnej oraz instalacji kanalizacji sanitarnej w lokalu,
-wykonanie wewnętrznej instalacji elektrycznej w pomieszczeniu łazienki,
-naprawa murów i uzupełnienie tynków,
-montaż okładziny ceramicznej na ścianach i posadzce łazienki,
-montaż armatury sanitarnej z osprzętem,
-malowanie ścian i sufitu w pomieszczeniu łazienki

Zakres robót lokal mieszkalny nr 3
-rozbiórka posadzki, rozbiórka nieczynnego czopucha komina,
-powiększenie otworu drzwiowego w pomieszczeniu projektowanej łazienki,
-skucie tynków, wykonanie podkładu pod glazurę na ścianach w pomieszczeniu projektowanej łazienki
-wzmocnienie drewnianych belek stropowych, w pomieszczeniu projektowej łazienki,
-wykonanie posadzki z izolacją cieplną i przeciwwilgotnościową,
-wymiana drzwi w pomieszczeniu łazienki,
-wykonanie ścianki działowej z płyt gipsowo – kartonowych wydzielającej pomieszczenie łazienki,
-montaż komina wentylacji grawitacyjnej, wywiewnej w pomieszczeniu kuchni i łazienki
-montaż nawietrzaka podokiennego w pomieszczeniu przedpokoju,
-wykonanie wewnętrznej instalacji wodnej oraz instalacji kanalizacji sanitarnej w lokalu,
-wykonanie wewnętrznej instalacji elektrycznej w pomieszczeniu łazienki,
-naprawa murów i uzupełnienie tynków,
-montaż okładziny ceramicznej na ścianach i posadzce łazienki,
-montaż armatury sanitarnej z osprzętem,
-malowanie ścian i sufitu w pomieszczeniu łazienki

Zakres robót lokal mieszkalny nr 5
-rozbiórka posadzki w pomieszczeniu gospodarczym,
-demontaż muszli klozetowej w pomieszczeniu kuchni
-skucie tynków, wykonanie podkładu pod glazurę na ścianach w pomieszczeniu projektowanej łazienki
-wykonanie posadzki z izolacją cieplną i przeciwwilgotnościową,
-wykonanie ścianki działowej z płyt gipsowo – kartonowych wydzielającej pomieszczenie łazienki,
-montaż drzwi w pomieszczeniu łazienki,
-montaż komina wentylacji grawitacyjnej, wywiewnej w pomieszczeniu kuchni i łazienki

-wykonanie wewnętrznej instalacji wodnej oraz instalacji kanalizacji sanitarnej w lokalu,
-wykonanie wewnętrznej instalacji elektrycznej w pomieszczeniu łazienki,
-naprawa murów i uzupełnienie tynków,
-montaż okładziny ceramicznej na ścianach i posadzce łazienki,
-montaż armatury sanitarnej z osprzętem,
-malowanie ścian i sufitu w pomieszczeniu łazienki

Zakres robót lokal mieszkalny nr 6
-demontaż wyposażenia, rozbiórka podłogi, wzmocnienie belek stropu w pomieszczeniu łazienki,
-wykonanie posadzki z izolacją cieplną i przeciwwilgotnościową,
-skucie tynków, wykonanie podkładu pod glazurę na ścianach w pomieszczeniu projektowanej łazienki
-montaż komina wentylacji grawitacyjnej, wywiewnej w pomieszczeniu kuchni i łazienki
-montaż nawietrzaka podokiennego w pomieszczeniu kuchni
-wymiana wewnętrznej instalacji wodnej oraz instalacji kanalizacji sanitarnej w lokalu,
-modernizacja wewnętrznej instalacji elektrycznej w pomieszczeniu łazienki,
-naprawa murów i uzupełnienie tynków,
-montaż okładziny ceramicznej na ścianach i posadzce łazienki,
-montaż armatury sanitarnej z osprzętem,
-malowanie ścian i sufitu w pomieszczeniu łazienki

Szczegółowy zakres prac określony został w projekcie umowy, dokumentacji projektowej, przedmiarze robót, STWiOR,. Wymieniona dokumentacja stanowi załącznik do niniejszej specyfikacji warunków zamówienia i znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego https://kowr.eb2b.com.pl/ w zakładce przedmiotowego postępowania

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

4.5.5.) Wartość części: 174074,07 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 125400,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 141500,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 141500,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Firma Budowlana OliwBud Krzysztof Augustyniak

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 971272525

7.3.3) Ulica: Mirkowice 23

7.3.4) Miejscowość: Jasień

7.3.5) Kod pocztowy: 68-320

7.3.6.) Województwo: lubuskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-08-30

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 141500,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 162520,50 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 178500,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 162520,50 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zakład Remontowy Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 390278693

7.3.3) Ulica: Ul. II Armii Wojska Polskiego 35

7.3.4) Miejscowość: Legnica

7.3.5) Kod pocztowy: 59-220

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-09-05

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 162520,50 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy