Ogtoszenie nr 2022/BZP 00337569 z dnia 2022-09-07

Ogloszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
Rozbiérka budynku komunalnego przy ul. Matejki 9 w Zgbkach

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: Miasto Zgbki

1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 013269717

1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: Wojska Polskiego 10

1.5.2.) Miejscowosé¢: Zabki

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-091

1.5.4.) Wojewodztwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@zabki.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: www.zabki.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://zabki.ezamawiajacy.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajgcy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdine ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdlnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
Rozbidrka budynku komunalnego przy ul. Matejki 9 w Zabkach

2.4.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-c9fa9f1a-feba-11ec-8000-d680d39e541a
2.5.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00337569

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2022-09-07

2.8.) Zamoéwienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Nie

2.11.) Czy zamoéwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoétfinansowanego ze sSrodkéw Unii
Europejskiej: Nie

2.13.) Zaméwienie/lumowa ramowa bylo poprzedzone ogtoszeniem o zaméwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00248556/01

| SEKCJA lll - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZamoéwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA
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Ogtoszenie nr 2022/BZP 00337569 z dnia 2022-09-07

4.1.) Numer referencyjny: ZPU.271.19.2022

4.2.) Zamawiajacy udziela zaméwienia w czesciach, z ktérych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.3.) Wartos¢é zamoéwienia: 485703,92 PLN

4.4.) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zaméwienia

1. Przedmiotem zamodwienia sg roboty budowlane zwigzane z rozbiérkg budynku komunalnego niezamieszkanego wraz z
przynaleznymi pomieszczeniami gospodarczymi, wytgczonego z mieszkaniowego zasobu mieszkaniowego zlokalizowanego
przy ul. Matejki 9 w Zgbkach.
2. Charakterystyka budynku:
2.1. Budynek niezamieszkany;
2.2. Powierzchnia zabudowy:
" budynek mieszkalny wielorodzinny: 183,33 m2
" pomieszczenia gospodarcze: 82,50 m2
2.3. Budynek posiada jedna klatke schodowg od strony potudniowo - wschodniej.
2.4. Budynek o 4 kondygnacjach nadziemnych.
2.5. Catkowicie podpiwniczony z bardzo niskimi piwnicami.
2.6. Budynek posiada poddasze czesciowo uzytkowe wykorzystywane jako suszarnia.
2.7. Konstrukcja budynku jest murowana — Scianowa w uktadzie podtuznym i usztywniona poprzecznie Scianami klatki
schodowej oraz $cianami szczytowymi.
2.8. Nadproza zostaty wykonane jako sklepienia murowane.
2.9. Fundamenty sa murowane z cegty schodkowo.
2.10. Strop nad piwnicami oraz stropy miedzypietrowe wykonano jako stropy Kleina poétciezkie.
2.11. Scianki dziatowe sg w wiekszosci wykonane z cegly o grubosci 12 cm i pewne fragmenty sg wykonane jako $cianki
drewniane.
2.12. Budynek zewnatrz i wewnatrz jest otynkowany.
2.13. Okna i drzwi sg juz czesciowo zlikwidowane.
2.14. Dach wielopofaciowy na konstrukcji drewnianej krokwiowo - jetkowej pokryty blachg na deskowaniu.
2.15. Schody wewnetrzne - zaréwno spoczniki jaki i biegi prefabrykowane lastryko szlifowane. Balustrady stalowe - pretowe.
Pochwyty drewniane. Schody strychowe drewniane.
2.16. Okna drewniane o$cieznicowe pomalowane farbg olejng. Czesciowo okna sg wymienione na nowe zespolone z PCV.
2.17. Drzwi wewnetrzne drewniane, ptytowe malowane farbg olejng. Drzwi zewnetrzne drewniane.
2.18. Tynki gruboziarniste cementowo - wapienne, z wyjatkiem $ciany potudniowo - zachodniej szczytowej - nieotynkowanej
na catej wysokosci ponad dachem przylegtego budynku.
2.19. Podtogi stare drewniane deski sosnowe na legarach, czasami pokryte wyktadzing rulonowg z PCV oraz nowe z paneli
kryjacych.
2.20. W piwnicach 26 grunt rodzimy (polepa gliniana) oraz gruz ceglany petnigcy role posadzki.
2.21. Odwodnienie zewnetrzne budynku poprzez rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowane;.
2.22. Budynek posiada instalacje zimnej wody, instalacje sanitarng oraz instalacje oswietleniowa. Nie posiada instalacji
gazowej, odgromowe;j i przeciwpozarowe;.
2.23. Do budynku prowadzi droga gminna utwardzona - ul. Matejki oraz droga nieutwardzona od strony toréw kolejowych.

3. Szczegotowy opis przedmiotu zamdwienia stanowia: specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robo6t budowlanych
(zatacznik nr 4 SWZ), dokumentacja (zatacznik nr 6 SWZ). Zamawiajacy zamieszcza przedmiar robot (Zatgcznik nr 5 do
SW2Z), stanowigcy wytgcznie element pomocniczy dla Wykonawcy, w celu skalkulowania ceny ryczattowej.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbidérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111300-1 - Roboty rozbidrkowe

45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

5.1.) Postepowanie zakonczyto si¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 7 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

W ramach przedmiotowego postepowania w dniu 31 sierpnia 2022 r., Zamawiajacy wezwat do podpisania umowy
Wykonawce, ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, tj. NUVO RENT Sp. z 0. 0. Pierwotny termin podpisania
umowy ustalono na dzien 5 wrzesnia br. W dniu ustalonego terminu podpisania umowy Wykonawca nie stawit sie na
podpisanie umowy.
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Ogtoszenie nr 2022/BZP 00337569 z dnia 2022-09-07

Zamawiajacy ponownie wezwat Wykonawce do podpisania umowy ustalajgc kolejny termin na dzien 6 wrzesnia na godz.
12.00. W ustalonym dniu podpisania umowy Wykonawca ponownie nie stawit sie w celu podpisania umowy.

Brak stawienia sie w wyznaczonym terminie, a takze brak do dnia dzisiejszego jakiejkolwiek formy kontaktu ze strony
Wykonawcy, Zamawiajacy traktuje jako czynnos¢ uchylania sie od zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego.
W zwigzku z powyzszym, majac na wzgledzie przepisy art. 263 ustawy Pzp., ktéry stanowi, ,jezeli wykonawca, ktérego
oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla sie od zawarcia umowy w sprawie zaméwienia publicznego lub nie
wnosi wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zamawiajacy moze dokona¢ ponownego badania i
oceny ofert sposrad ofert pozostatych w postepowaniu wykonawcow oraz wybrac najkorzystniejszg oferte albo uniewaznic
postepowanie”, Zamawiajgcy uniewaznia przedmiotowe postepowanie.

| SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 5

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 1
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizszg ceng lub kosztem: 450180,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 1131600,00 PLN
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