Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
„Pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn. Rewitalizacja zdegradowanego terenu w Pelplinie – z podziałem na 3 części”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Pelplin

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 191675333

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Grunwaldzki 4

1.5.2.) Miejscowość: Pelplin

1.5.3.) Kod pocztowy: 83-130

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL638 - Starogardzki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: erecka@pelplin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pelplin.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/pelplin

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
„Pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn. Rewitalizacja zdegradowanego terenu w Pelplinie – z podziałem na 3 części”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-78898fc0-d5c4-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00341294

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00003418/12/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.10 Nadzór inwestorski dla zdegradowanej przestrzeni w obrębie ulic: Limanowskiego, Starogardzka, Pólko, Szpitalna w Pelplinie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:
Regionalny Program Operacyjny

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00201843/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: SZP.271.1.9.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 211380,00

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 60651,25 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1) Część 1 - Etap I – Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem I - (budowa CW, remont wspólnot mieszkaniowych, remont sali gimnastycznej) - realizowany w okresie od 05.2022 -03.2023
Obejmuje zakresem:
Zadanie nr 1: Budowa budynku stanowiącego siedzibę Centrum Wsparcia rodzin, dz. nr 381/81, 381/83, 381/84, 381/85, 381/86, obręb Pelplin,
Zadanie nr 2: Remonty części wspólnych budynków Wspólnot Mieszkaniowych wraz z zagospodarowaniem przestrzeni, dotyczy budynku komunalnego w Pelplinie przy ul. Starogardzkiej 4A, dz. nr 381/85, 381/86, obręb Pelplin,
Zadanie nr 3: Remont sali gimnastyczno-rekreacyjnej przy ul. Starogardzkiej 4, dz. nr 381/81, 381/83, 381/84, 381/85, 381/86, obręb Pelplin.
Szczegóły przewidzianych do realizacji zadań do objęcia nadzorem opisane w załączonych do zamówienia programach funkcjonalno – użytkowych.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71310000-4 - Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane

71540000-5 - Usługi zarządzania budową

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

4.5.5.) Wartość części: 38706,25 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
2) Część 2 - Etap II Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem II - zagospodarowanie terenów przy ul. Pólko - realizowany w okresie od 07.2022 - 12.2022
Obejmuje zakresem:
Zagospodarowanie terenów leśnych przy ul. Pólko.
Szczegóły przewidzianego do realizacji zadania do objęcia nadzorem opisane w załączonym do zamówienia programie funkcjonalno – użytkowym.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71310000-4 - Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane

71540000-5 - Usługi zarządzania budową

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

4.5.5.) Wartość części: 13818,17 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
3) Część 3 - etap III Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem III - zagospodarowanie terenu przy ul. Limanowskiego - realizowany w okresie od 07.2022 - 12.2022
Obejmuje zakresem:
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy osiedlach Limanowskiego i Szpitalna.
Szczegóły przewidzianego do realizacji zadania do objęcia nadzorem opisane w załączonym do zamówienia programie funkcjonalno – użytkowym.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71310000-4 - Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane

71540000-5 - Usługi zarządzania budową

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

4.5.5.) Wartość części: 8126,83 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 3

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 25900,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 67650,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 55350,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: GOBAR BUDOWNICTWO BARTŁOMIEJ GÓRNY

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9532484836

7.3.4) Miejscowość: MALBORK

7.3.6.) Województwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-08-16

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 55350,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2023-03-31

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający unieważnia postępowanie dla zadania pn. „Pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn. Rewitalizacja zdegradowanego terenu w Pelplinie – z podziałem na 3 części" część 2 i 3, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, gdyż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający nie ma możliwości zwiększenia kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający unieważnia postępowanie dla zadania pn. „Pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn. Rewitalizacja zdegradowanego terenu w Pelplinie – z podziałem na 3 części" część 2 i 3, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, gdyż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający nie ma możliwości zwiększenia kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.