Ogtoszenie nr 2022/BZP 00343851 z dnia 2022-09-12

Ogloszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
Poprawa brd na przej$ciach dla pieszych w woj. slaskim z podziatem na czesci

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: GENERALNA DYREKCJA DROG KRAJOWYCH | AUTOSTRAD ODDZIAL W KATOWICACH
1.3.) Oddzial zamawiajacego: ODDZIAL W KATOWICACH

1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 01751157500050

1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: Mysliwska 5

1.5.2.) Miejscowos¢: Katowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 40-017

1.5.4.) Wojewodztwo: $lgskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.7.) Numer telefonu: +48 32 258 62 81

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: www.gddkia.gov.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://gddkia.eb2b.com.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiajgcego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - organ wtadzy publicznej - organ
administracji rzadowej (centralnej lub terenowej)

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Inna dziatalnos$¢

Zarzadzanie drogami krajowymi

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdlnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
Poprawa brd na przejsciach dla pieszych w woj. slaskim z podziatem na czesci

2.4)) Identyfikator postepowania: ocds-148610-4bbb36f9-eb0f-11ec-9a86-f6f4c648a056
2.5.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00343851

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2022-09-12

2.8.) Zamoéwienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2022/BZP 00077675/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowar:

1.1.29 Poprawa brd na przejsciach dla pieszych w woj. Slaskim z podziatem na czesci

2.11.) Czy zamowienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoétfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie
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2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa bylo poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00209227/01

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZaméwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 2 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: O/KA.D-3.2411.11.2022

4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktorych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.3.) Wartos¢ zaméwienia: 22201200,00 PLN

4.4.) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane

Czesé 1

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

Czes¢ 1: Poprawa brd na przejsciach dla pieszych w Rejonie Czestochowa.

W ramach przedmiotu zamoéwienia Wykonawca bedzie zobowigzany w szczegdlnosci do:

a) opracowania dokumentacji formalnej, projektowej w zakresie zgodnym z wymaganiami okreslonymi w Programie
Funkcjonalno-Uzytkowym (zwanym dalej ,PFU”) wraz ze wszystkimi opracowaniami projektowymi i uzgodnieniami
koniecznymi do wykonania tej dokumentacji — dalej zwanej ,Dokumentacjg projektowa”,

b) uzyskania wymaganych prawem decyzji, pozwolen, opinii, warunkéw, uzgodnien jak réwniez innych dokumentéw,
niezbednych do wykonania robét budowlanych objetych niniejsza umowa oraz opisanych w PFU,

c) wykonania z nalezytg starannoscig robo6t budowlanych dalej zwanych ,Robotami” na podstawie zaakceptowanej przez
Zamawiajgcego Dokumentacji projektowej, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz z poszanowaniem postanowien
zawartych w uzyskanych decyzjach, pozwoleniach, warunkach, opiniach i uzgodnieniach oraz innych dokumentach,
majacych zwigzek z procesem budowlanym dla realizowanych robot,

d) sprawowania nadzoru autorskiego w okresie wykonywania robét budowlanych na podstawie opracowanej Dokumentac;ji
projektowej.

Szczegodtowo przedmiot zamdwienia opisany zostat w Tomie II-Ill SWZ.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45316110-9 - Instalowanie urzadzen oswietlenia drogowego
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe
45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 983800,00 PLN
Czesc 2

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zamoéwienia

Czesc¢ 2: Poprawa brd na przejsciach dla pieszych w Rejonie Lubliniec — zakres A.

W ramach przedmiotu zamowienia Wykonawca bedzie zobowigzany w szczegdlnosci do:

a) opracowania dokumentacji formalnej, projektowej w zakresie zgodnym z wymaganiami okreslonymi w Programie
Funkcjonalno-Uzytkowym (zwanym dalej ,PFU") wraz ze wszystkimi opracowaniami projektowymi i uzgodnieniami
koniecznymi do wykonania tej dokumentacji — dalej zwanej ,Dokumentacjq projektowg”,

b) uzyskania wymaganych prawem decyzji, pozwolen, opinii, warunkéw, uzgodnien jak réwniez innych dokumentéw,
niezbednych do wykonania robét budowlanych objetych niniejsza umowa oraz opisanych w PFU,

c) wykonania z nalezytg starannoscig rob6t budowlanych dalej zwanych ,Robotami” na podstawie zaakceptowanej przez
Zamawiajacego Dokumentacji projektowej, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz z poszanowaniem postanowien
zawartych w uzyskanych decyzjach, pozwoleniach, warunkach, opiniach i uzgodnieniach oraz innych dokumentach,
majacych zwigzek z procesem budowlanym dla realizowanych robat,

d) sprawowania nadzoru autorskiego w okresie wykonywania robét budowlanych na podstawie opracowanej Dokumentac;ji
projektowe;j.

Szczegodtowo przedmiot zamdwienia opisany zostat w Tomie IlI-Ill SWZ.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45316110-9 - Instalowanie urzadzen oswietlenia drogowego
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4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 2100400,00 PLN
Czesc¢ 3

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zaméwienia

Czes¢ 3: Poprawa brd na przejsciach dla pieszych w Rejonie Lubliniec — zakres B.

W ramach przedmiotu zamowienia Wykonawca bedzie zobowigzany w szczegdlnosci do:

a) opracowania dokumentacji formalnej, projektowej w zakresie zgodnym z wymaganiami okreslonymi w Programie
Funkcjonalno-Uzytkowym (zwanym dalej ,PFU”) wraz ze wszystkimi opracowaniami projektowymi i uzgodnieniami
koniecznymi do wykonania tej dokumentacji — dalej zwanej ,Dokumentacja projektowg”,

b) uzyskania wymaganych prawem decyzji, pozwolenh, opinii, warunkéw, uzgodnien jak réwniez innych dokumentow,
niezbednych do wykonania robét budowlanych objetych niniejszg umowa oraz opisanych w PFU,

c) wykonania z nalezytg starannoscig robo6t budowlanych dalej zwanych ,Robotami” na podstawie zaakceptowanej przez
Zamawiajgcego Dokumentacji projektowej, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz z poszanowaniem postanowien
zawartych w uzyskanych decyzjach, pozwoleniach, warunkach, opiniach i uzgodnieniach oraz innych dokumentach,
majacych zwigzek z procesem budowlanym dla realizowanych robot,

d) sprawowania nadzoru autorskiego w okresie wykonywania robét budowlanych na podstawie opracowanej Dokumentac;ji
projektowej.

Szczegodtowo przedmiot zamowienia opisany zostat w Tomie II-Ill SWZ.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45316110-9 - Instalowanie urzadzen oswietlenia drogowego
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe
45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 2742800,00 PLN
Czesc 4

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

Czesc¢ 4: Poprawa brd na przejsciach dla pieszych w Rejonie Zabrze — zakres A.

W ramach przedmiotu zamoéwienia Wykonawca bedzie zobowigazany w szczegdlnosci do:

a) opracowania dokumentaciji formalnej, projektowej w zakresie zgodnym z wymaganiami okreslonymi w Programie
Funkcjonalno-Uzytkowym (zwanym dalej ,PFU") wraz ze wszystkimi opracowaniami projektowymi i uzgodnieniami
koniecznymi do wykonania tej dokumentacji — dalej zwanej ,Dokumentacjq projektowa”,

b) uzyskania wymaganych prawem decyzji, pozwolen, opinii, warunkéw, uzgodnien jak réwniez innych dokumentéw,
niezbednych do wykonania robét budowlanych objetych niniejsza umowa oraz opisanych w PFU,

c) wykonania z nalezytg starannoscig robo6t budowlanych dalej zwanych ,Robotami” na podstawie zaakceptowanej przez
Zamawiajgcego Dokumentacji projektowej, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz z poszanowaniem postanowien
zawartych w uzyskanych decyzjach, pozwoleniach, warunkach, opiniach i uzgodnieniach oraz innych dokumentach,
majacych zwigzek z procesem budowlanym dla realizowanych robot,

d) sprawowania nadzoru autorskiego w okresie wykonywania robét budowlanych na podstawie opracowanej Dokumentac;ji
projektowe;j.

Szczegodtowo przedmiot zamodwienia opisany zostat w Tomie II-Ill SWZ.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45316110-9 - Instalowanie urzadzen oswietlenia drogowego
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
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71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 1271900,00 PLN
Czesc 5

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zamoéwienia

Czesc¢ 5: Poprawa brd na przejsciach dla pieszych w Rejonie Zabrze — zakres B.

W ramach przedmiotu zamoéwienia Wykonawca bedzie zobowiazany w szczegdlnosci do:

a) opracowania dokumentaciji formalnej, projektowej w zakresie zgodnym z wymaganiami okreslonymi w Programie
Funkcjonalno-Uzytkowym (zwanym dalej ,PFU") wraz ze wszystkimi opracowaniami projektowymi i uzgodnieniami
koniecznymi do wykonania tej dokumentacji — dalej zwanej ,Dokumentacjq projektowa”,

b) uzyskania wymaganych prawem decyzji, pozwolen, opinii, warunkéw, uzgodnien jak réwniez innych dokumentéw,
niezbednych do wykonania robét budowlanych objetych niniejsza umowa oraz opisanych w PFU,

c) wykonania z nalezytg starannoscig robo6t budowlanych dalej zwanych ,Robotami” na podstawie zaakceptowanej przez
Zamawiajgcego Dokumentacji projektowej, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz z poszanowaniem postanowien
zawartych w uzyskanych decyzjach, pozwoleniach, warunkach, opiniach i uzgodnieniach oraz innych dokumentach,
majacych zwigzek z procesem budowlanym dla realizowanych robot,

d) sprawowania nadzoru autorskiego w okresie wykonywania robét budowlanych na podstawie opracowanej Dokumentac;ji
projektowe;j.

Szczegodtowo przedmiot zamodwienia opisany zostat w Tomie II-Ill SWZ.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45316110-9 - Instalowanie urzadzen oswietlenia drogowego

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 2686300,00 PLN

Czesc 6

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zaméwienia

Czes¢ 6: Poprawa brd na przejsciach dla pieszych w Rejonie Zabrze — zakres C.

W ramach przedmiotu zamowienia Wykonawca bedzie zobowigzany w szczegdlnosci do:

a) opracowania dokumentacji formalnej, projektowej w zakresie zgodnym z wymaganiami okreslonymi w Programie
Funkcjonalno—Uzytkowym (zwanym dalej ,PFU”) wraz ze wszystkimi opracowaniami projektowymi i uzgodnieniami
koniecznymi do wykonania tej dokumentacji — dalej zwanej ,Dokumentacja projektowg”,

b) uzyskania wymaganych prawem decyzji, pozwoleh, opinii, warunkéw, uzgodnien jak réwniez innych dokumentow,
niezbednych do wykonania robét budowlanych objetych niniejszg umowa oraz opisanych w PFU,

¢) wykonania z nalezytg starannosciag robét budowlanych dalej zwanych ,Robotami” na podstawie zaakceptowanej przez
Zamawiajacego Dokumentacji projektowej, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz z poszanowaniem postanowien
zawartych w uzyskanych decyzjach, pozwoleniach, warunkach, opiniach i uzgodnieniach oraz innych dokumentach,
majacych zwigzek z procesem budowlanym dla realizowanych robot,

d) sprawowania nadzoru autorskiego w okresie wykonywania robét budowlanych na podstawie opracowanej Dokumentacji
projektowej.

Szczegotowo przedmiot zamowienia opisany zostat w Tomie II-11l SWZ.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45316110-9 - Instalowanie urzadzen oswietlenia drogowego

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 2355900,00 PLN
Czesc 7

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zaméwienia
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Czes¢ 7: Poprawa brd na przejsciach dla pieszych w Rejonie Pszczyna.

W ramach przedmiotu zamowienia Wykonawca bedzie zobowigzany w szczegdélnosci do:

a) opracowania dokumentacji formalnej, projektowej w zakresie zgodnym z wymaganiami okreslonymi w Programie
Funkcjonalno—Uzytkowym (zwanym dalej ,PFU”) wraz ze wszystkimi opracowaniami projektowymi i uzgodnieniami
koniecznymi do wykonania tej dokumentacji — dalej zwanej ,Dokumentacja projektowg”,

b) uzyskania wymaganych prawem decyzji, pozwoleh, opinii, warunkéw, uzgodnien jak réwniez innych dokumentow,
niezbednych do wykonania robét budowlanych objetych niniejszg umowa oraz opisanych w PFU,

¢) wykonania z nalezytg starannosciag robét budowlanych dalej zwanych ,Robotami” na podstawie zaakceptowanej przez
Zamawiajgcego Dokumentacji projektowej, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz z poszanowaniem postanowien
zawartych w uzyskanych decyzjach, pozwoleniach, warunkach, opiniach i uzgodnieniach oraz innych dokumentach,
majacych zwigzek z procesem budowlanym dla realizowanych robot,

d) sprawowania nadzoru autorskiego w okresie wykonywania robét budowlanych na podstawie opracowanej Dokumentacji
projektowej.

Szczegotowo przedmiot zamowienia opisany zostat w Tomie II-11l SWZ.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45316110-9 - Instalowanie urzadzen oswietlenia drogowego
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 1808880,00 PLN

Czes$é 8

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zaméwienia

Czes¢ 8: Poprawa brd na przejsciach dla pieszych w Rejonie Zawiercie — zakres A.

W ramach przedmiotu zamoéwienia Wykonawca bedzie zobowigzany w szczegdlnosci do:

a) opracowania dokumentacji formalnej, projektowej w zakresie zgodnym z wymaganiami okreslonymi w Programie
Funkcjonalno-Uzytkowym (zwanym dalej ,PFU”) wraz ze wszystkimi opracowaniami projektowymi i uzgodnieniami
koniecznymi do wykonania tej dokumentacji — dalej zwanej ,Dokumentacjg projektowa”,

b) uzyskania wymaganych prawem decyzji, pozwolen, opinii, warunkéw, uzgodnien jak réwniez innych dokumentéw,
niezbednych do wykonania robét budowlanych objetych niniejsza umowa oraz opisanych w PFU,

c) wykonania z nalezytg starannoscig robo6t budowlanych dalej zwanych ,Robotami” na podstawie zaakceptowanej przez
Zamawiajgcego Dokumentacji projektowej, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz z poszanowaniem postanowien
zawartych w uzyskanych decyzjach, pozwoleniach, warunkach, opiniach i uzgodnieniach oraz innych dokumentach,
majacych zwigzek z procesem budowlanym dla realizowanych robot,

d) sprawowania nadzoru autorskiego w okresie wykonywania robét budowlanych na podstawie opracowanej Dokumentac;ji
projektowej.

Szczegodtowo przedmiot zamdwienia opisany zostat w Tomie II-Ill SWZ.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45316110-9 - Instalowanie urzadzen oswietlenia drogowego
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 3219100,00 PLN
Czesc 9

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zamoéwienia

Czes¢ 9: Poprawa brd na przejsciach dla pieszych w Rejonie Zawiercie — zakres B.

W ramach przedmiotu zamowienia Wykonawca bedzie zobowigzany w szczegdlnosci do:

a) opracowania dokumentacji formalnej, projektowej w zakresie zgodnym z wymaganiami okreslonymi w Programie
Funkcjonalno-Uzytkowym (zwanym dalej ,PFU”) wraz ze wszystkimi opracowaniami projektowymi i uzgodnieniami
koniecznymi do wykonania tej dokumentacji — dalej zwanej ,Dokumentacjq projektowg”,

b) uzyskania wymaganych prawem decyzji, pozwolen, opinii, warunkéw, uzgodnien jak réwniez innych dokumentéw,

2022-09-12 Biuletyn Zaméwiert Publicznych o o wyniku ia - - Roboty




Ogtoszenie nr 2022/BZP 00343851 z dnia 2022-09-12

niezbednych do wykonania robét budowlanych objetych niniejszg umowa oraz opisanych w PFU,

¢) wykonania z nalezytg starannosciag robét budowlanych dalej zwanych ,Robotami” na podstawie zaakceptowanej przez
Zamawiajgcego Dokumentacji projektowej, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz z poszanowaniem postanowien
zawartych w uzyskanych decyzjach, pozwoleniach, warunkach, opiniach i uzgodnieniach oraz innych dokumentach,
majacych zwigzek z procesem budowlanym dla realizowanych robaét,

d) sprawowania nadzoru autorskiego w okresie wykonywania robét budowlanych na podstawie opracowanej Dokumentacji
projektowej.

Szczegotowo przedmiot zamowienia opisany zostat w Tomie II-11l SWZ.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45316110-9 - Instalowanie urzadzen oswietlenia drogowego
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe
45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 3620000,00 PLN
Czesc¢ 10

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zaméwienia

Czes¢ 10: Poprawa brd na przejsciach dla pieszych w Rejonie Wysoki Brzeg.

W ramach przedmiotu zamoéwienia Wykonawca bedzie zobowigzany w szczegdlnosci do:

a) opracowania dokumentacji formalnej, projektowej w zakresie zgodnym z wymaganiami okreslonymi w Programie
Funkcjonalno-Uzytkowym (zwanym dalej ,PFU”) wraz ze wszystkimi opracowaniami projektowymi i uzgodnieniami
koniecznymi do wykonania tej dokumentacji — dalej zwanej ,Dokumentacjg projektowa”,

b) uzyskania wymaganych prawem decyzji, pozwolen, opinii, warunkéw, uzgodnien jak réwniez innych dokumentéw,
niezbednych do wykonania robét budowlanych objetych niniejsza umowa oraz opisanych w PFU,

c) wykonania z nalezytg starannoscig robo6t budowlanych dalej zwanych ,Robotami” na podstawie zaakceptowanej przez
Zamawiajgcego Dokumentac;ji projektowej, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz z poszanowaniem postanowien
zawartych w uzyskanych decyzjach, pozwoleniach, warunkach, opiniach i uzgodnieniach oraz innych dokumentach,
majacych zwigzek z procesem budowlanym dla realizowanych robot,

d) sprawowania nadzoru autorskiego w okresie wykonywania robét budowlanych na podstawie opracowanej Dokumentac;ji
projektowej.

Szczegodtowo przedmiot zamowienia opisany zostat w Tomie II-Ill SWZ.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45316110-9 - Instalowanie urzadzen oswietlenia drogowego
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe
45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 1412120,00 PLN

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

Czesc¢ 10

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 10)

5.1.) Postepowanie zakonczyto si¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 10)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 2
6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
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6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 2728890,30 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 3346863,01 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 2728890,30 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 10)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkosé przedsiebiorstwa wykonawcy: Maty przedsiebiorca
7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéoremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: SYNCHROGOP MAREK CIESIELSKI SPOLKA
KOMANDYTOWA

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON: 270510714
7.3.3) Ulica: Fabryczna 15

7.3.4) Miejscowos¢: Katowice

7.3.5) Kod pocztowy: 40-611

7.3.6.) Wojewodztwo: Slgskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA Vil UMOWA (dla czesci 10)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-09-09

8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 2728890,30 PLN

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 5 miesigce

8.4.) Zamawiajacy przewiduje nastepujace wymagania zwigzane z realizacjg zamoéwienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 95 ustawy

| SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Zamawiajgcy wymaga aby przedmiot zamowienia (w zakresie Czesci 10) zostat zrealizowany w terminie: 5 miesiecy liczac
od daty podpisania Umowy.
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