Ogtoszenie nr 2022/BZP 00351348 z dnia 2022-09-16

Ogloszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
Rozbudowa pomostu przy osrodku PUM w Barlinku

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: GMINA BARLINEK

1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 210967047
1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: ul. Niepodlegtosci 20

1.5.2.) Miejscowos¢: Barlinek

1.5.3.) Kod pocztowy: 74-320

1.5.4.) Wojewoddztwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL427 - Szczecinecko-pyrzycki
1.5.7.) Numer telefonu: 957465577

1.5.8.) Numer faksu: 957461704

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: inwestycje3@barlinek.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: http://www.barlinek.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/barlinek

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdine ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdlnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
Rozbudowa pomostu przy osrodku PUM w Barlinku

2.4)) Identyfikator postepowania: ocds-148610-fb7b6d87-f7a4-11ec-8000-d680d39e541a
2.5.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00351348

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2022-09-16

2.8.) Zamoéwienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2022/BZP 00030797/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowarn:

1.1.9 Rozbudowa pomostu przy PUM w Barlinku

2.11.) Czy zamodwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoétfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:
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Program Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata 2014-2020, poddziatania 19.2 ,Wsparcie na wdrazanie operacji w ramach
strategii rozwoju lokalnego przez spotecznosc”.

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa bylo poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00232267/01

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawnaZamoéwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RID.111.271.6.2022

4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktorych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.3.) Wartos¢ zaméwienia: 473236,17 PLN

4.4.) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie robot budowlanych polegajacych na rozbudowie istniejacego pomostu przy
o$rodku PUM w Barlinku zlokalizowanego na dziatce o numerze ewidencyjnym gruntu 729/16 obreb 2 Barlinek (Jezioro
Barlineckie).

Zakres rzeczowy przedmiotu zamowienia obejmuje m.in.:

1) przygotowanie terenu budowy,

2) wykonanie pomostu w ksztatcie liter ,T” o konstrukcji z kratownic spawanych z profili ocynkowanych o dtugosci 2.420 cm
(odcinek prostopadty do linii brzegowej) oraz 2.760 cm (odcinek réwnolegty do linii brzegowej) i szerokosci 300cm opartego
na 26 palach stalowych ocynkowanych @139,7/4mm; tgczna powierzchnia projektowanego pomostu — 155,40 m2,

3) wykonanie stopnia wspornikowego o szerokosci 50cm i dlugosci 8.040cm mocowanego do kratownicy pomostu,

4) wykonanie zabudowy nabrzeza przy istniejacych stopniach skarpowych do wybudowanego pomostu w postaci
dodatkowego stopnia o szerokosci 50cm wspartego na legarach i palach.

Szczegoétowy Opis Przedmiotu Zaméwienia stanowig zatgczniki do SWZ:

1) Projekt budowlany — ,Rozbudowa istniejagcego pomostu przy osrodku PUM w Barlinku”, Zatacznik nr 1 do pozwolenia na
budowe nr 509/2021 z dnia 22.12.2021 r. — zatacznik nr 10 do SWZ.

2) Projekt wykonawczy — ,Rozbudowa istniejgcego pomostu przy osrodku PUM w Barlinku” — zatacznik nr 11 do SWZ.

3) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych — ,Rozbudowa istniejacego pomostu przy osrodku
PUM w Barlinku” — zatgcznik nr 12 do SWZ.

W stosunku do szczegétowego Opisu Przedmiotu Zamowienia okreslonego w pkt 3.3 Zamawiajacy dokonuje nastepujacych
uszczegotowien:

1) Zamawiajacy wymaga zwrécenia szczegodlnej uwagi na zabezpieczenie placu budowy, gdyz znajduje sie on w
bezposrednim sgsiedztwie uczeszczanego ciggu pieszo-jezdnego.

2) Kazdorazowy wjazd na ciag pieszo-jezdny sprzetem ciezkim wymaga uzgodnienia z Zamawiajgcym.

W celach informacyjnych Zamawiajacy zamieszcza przedmiar robot (zatgcznik nr 13 do SWZ) z zastrzezeniem, ze w zaden
sposoOb nie moze by¢ on traktowany jako opis przedmiotu zaméwienia. Zasady wykorzystania przedmiaru do opracowania
oferty okresla pkt 17.4 SWZ.

Wymaga sie aby przygotowanie i wykonywanie robo6t budowlanych nie powodowato zaktdcen dojazdu do poszczegolnych
posesji przylegajacych do placu budowy. Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia prac z zapewnieniem przejazdu
przez ulice i ciagi pieszo-jezdne znajdujace sie wokot placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia prac z zapewnieniem na biezgco czystosci ciggu pieszo-jezdnego
znajdujacego sie na dziatce nr 695/1.

Materiaty pozyskane z rozbiérek oraz materiaty odpadowe Wykonawca zobowigzany jest zagospodarowac zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami w tym ustawg o odpadach oraz ustawg o czystosci i porzadku w gminach.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45242000-5 - Budowa infrastruktury wypoczynkowej na terenach nadwodnych

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

| SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
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6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 1
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 608850,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 608850,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 608850,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie
7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Maty przedsigbiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéoremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: MAT-BUD Michat Piechowiak

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5961639912

7.3.3) Ulica: Gtéwna 59

7.3.4) Miejscowos¢: Przytoczna

7.3.5) Kod pocztowy: 66-340

7.3.6.) Wojewodztwo: zachodniopomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamowienia podwykonawcom?: Nie

[ SEKCJA VIl UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-09-15

8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 608850,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 8 miesigce

8.4.) Zamawiajacy przewiduje nastepujace wymagania zwigzane z realizacjg zamoéwienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 95 ustawy
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