Ogtoszenie nr 2022/BZP 00353470 z dnia 2022-09-19

Ogloszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
Remont drég na terenie Gminy Nozdrzec, w miejscowosciach: Htudno, Huta Poreby, Izdebki, Nozdrzec, Siedliska, Wara i
Wesota z podzialem na czesci

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: Gmina Nozdrzec

1.3.) Oddzial zamawiajacego: Gmina Nozdrzec

1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 370440181
1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: Nozdrzec 224

1.5.2.) Miejscowos¢: Nozdrzec

1.5.3.) Kod pocztowy: 36-245

1.5.4.) Wojewédztwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL821 - Krosnienski

1.5.7.) Numer telefonu: 0134398020

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@nozdrzec.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: www.nozdrzec.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/nozdrzec

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdine ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdlnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zamoéwienia albo umowy ramowe;j:
Remont drég na terenie Gminy Nozdrzec, w miejscowosciach: Htudno, Huta Poreby, I1zdebki, Nozdrzec, Siedliska, Wara i
Wesofa z podziatem na czesci

2.4.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-093cb0Oae-1310-11ed-acbd-46d0480cd9c4
2.5.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00353470

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2022-09-19

2.8.) Zamowienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2022/BZP 00068416/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowan:

1.1.3 Remont drég na terenie Gminy Nozdrzec w miejscowos$ciach: Htudno, Huta Poregby, 1zdebki, Nozdrzec, Siedliska,
Wara i Wesota z podziatem na czesci.

2.11.) Czy zamdwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoétfinansowanego ze srodkéw Unii
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Europejskiej: Nie

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa bylo poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00289776/01

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZaméwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IKSR.271.2.6.2022

4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktorych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.4.) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane

Czesé 1

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia
Przedmiotem niniejszego zamowienia jest remont drog na terenie Gminy Nozdrzec, w miejscowosciach: Htudno, Huta
Poreby, Izdebki, Nozdrzec, Siedliska, Wara i Wesota z podziatem na czesci.

Szczegotowy zakres prac do wykonania:

Dla czesci I: Remont drég w miejscowosci Htudno:

A. Droga dz. nr ewid. 2953:

- Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wyk. mechanicznie — 570,00 m2;
- Podbudowa z kruszywa famanego gr. 8 cm — 551,00 m2;

- Nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej (w-wa wigzaca) gr. 4 cm — 532,00 m2;

- Nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej (w-wa $cieralna) gr. 3 cm — 513,00 m2;

- Umocnienie poboczy kruszywem gr. 10 cm — 76,00 m2;

B. Droga dz. nr ewid. 1975, 1962, 1929, 1957:

- Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wyk. mechanicznie — 975,00 m2;
- Podbudowa z kruszywa tamanego gr. 8 cm — 1020,00 m2;

- Nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej (w-wa wigzaca) gr. 4 cm — 1022,00 m2;

- Nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej (w-wa $cieralna) gr. 3 cm — 985,50 m2;

- Umocnienie poboczy kruszywem gr. 10 cm — 146,00 m2;

Uwaga:
Przed przygotowaniem oferty nalezy zapozna¢ sie z cato$cig dokumentacji bedacej zatgcznikiem do niniejszego ogtoszenia.
W/w dokumentacja zawiera szczegétowy zakres przedmiotu zamowienia.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45233200-1 - Roboty w zakresie r6znych nawierzchni
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 120698,23 PLN
Czes¢ 2

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia
Przedmiotem niniejszego zamowienia jest remont drog na terenie Gminy Nozdrzec, w miejscowosciach: Htudno, Huta
Poreby, Izdebki, Nozdrzec, Siedliska, Wara i Wesota z podziatem na czesci.

Szczegodtowy zakres prac do wykonania:

Dla czesci Il: Remont drogi dz. nr ewid. 36 w miejscowosci Huta Poreby:

- Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wyk. mechanicznie — 341,00 m2;
- Podbudowa z kruszywa famanego gr. 10 cm — 72,00 m3;

- Nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej (w-wa wigzaca) gr. 4 cm — 336,00 m2;

- Nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej (w-wa $cieralna) gr. 3 cm — 324,00 m2;

- Umocnienie poboczy kruszywem gr. 10 cm — 48,00 m2;
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Uwaga:
Przed przygotowaniem oferty nalezy zapoznac sie z catoscig dokumentacji bedacej zatgcznikiem do niniejszego ogtoszenia.
W/w dokumentacja zawiera szczegotowy zakres przedmiotu zamowienia.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45233200-1 - Roboty w zakresie roznych nawierzchni
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 26028,71 PLN
Czes¢ 3

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zaméwienia
Przedmiotem niniejszego zamowienia jest remont drog na terenie Gminy Nozdrzec, w miejscowosciach: Htudno, Huta
Poreby, Izdebki, Nozdrzec, Siedliska, Wara i Wesofa z podziatem na czesci.

Szczegotowy zakres prac do wykonania:

Dla czesci lll: Remont drég w miejscowosci Izdebki:

A. Droga dz. nr ewid. 2358, 2394:

- Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wyk. mechanicznie — 660,00 m2;
- Podbudowa z kruszywa famanego gr. 8 cm — 52,80 m3;

- Nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej (w-wa wigzaca) gr. 4 cm — 594,00 m2;

- Nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej (w-wa $cieralna) gr. 3 cm — 572,00 m2;

- Umocnienie poboczy kruszywem gr. 8 cm — 88,00 m2;

B. Droga dz. nr ewid. 9796:

- Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wyk. mechanicznie — 704,00 m2;
- Podbudowa z kruszywa tamanego gr. 8 cm — 56,32 m3;

- Nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej (w-wa wigzaca) gr. 4 cm — 638,00 m2;

- Nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej (w-wa $cieralna) gr. 3 cm — 616,00 m2;

- Umocnienie poboczy kruszywem gr. 8 cm — 88,00 m2;

C. Droga dz. nr ewid. 6460:

- Mechaniczne scinanie poboczy o gr. 10cm — 100,00 m2;

- Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznych o gr. 7 cm z wywozem materiatu z rozbiorki na odlegtos¢ do
1km — 380,00 m2;

- Stabilizacja podtoza cementem przy uzyciu zespotu do stabilizacji — pospotka do Rm=5 MPa, gr. warstwy po zageszczeniu
30cm, wykonanie podbudowy zasadniczej z uzyciem urobku z frezowania nawierzchni — 380,00 m2;

- Mechaniczne oczyszczanie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudowy ttuczniowej lub z gruntu stabilizowanego
cementem; zuzycie emulsji 0,8kg/m2 — 355,00 m2;

- Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych o gr. po zageszczeniu 10 cm — warstwa odprezajgca — 400,00 m2;

- Nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej (w-wa wigzaca) gr. 4 cm — 355,00 m2;

- Nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej (w-wa scieralna) gr. 4 cm — 350,00 m2;

- Umocnienie poboczy kruszywem gr. 10 cm — 60,00 m2;

Uwaga:
Przed przygotowaniem oferty nalezy zapoznac sie z catoscig dokumentacji bedacej zatgcznikiem do niniejszego ogtoszenia.
W/w dokumentacja zawiera szczegotowy zakres przedmiotu zamowienia.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45233200-1 - Roboty w zakresie r6znych nawierzchni
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 151108,40 PLN

Czesc 4

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem niniejszego zamowienia jest remont drog na terenie Gminy Nozdrzec, w miejscowosciach: Htudno, Huta
Poreby, Izdebki, Nozdrzec, Siedliska, Wara i Wesota z podziatem na czesci.

Szczegotowy zakres prac do wykonania:

Dla czesci IV: Remont drég w miejscowosci Nozdrzec:
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A. Droga dz. nr ewid. 3048/1, 3048/2:

- Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wyk. mechanicznie — 403,00 m2;
- Podbudowa z kruszywa tamanego gr. 8 cm — 418,50 m2;

- Wyréwnanie istniejacej podbudowy mieszankg mineralno-bitumiczng asfaltowg — 15,00 m3;

- Nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej (w-wa wigzaca) gr. 4 cm — 952,00 m2;

- Nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej (w-wa sScieralna) gr. 3 cm — 918,00 m2;

- Umocnienie poboczy kruszywem gr. 10 cm — 134,00 m2;

B. Droga dz. nr ewid. 1173/2:

- Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wyk. mechanicznie — 454,40 m2;
- Podbudowa z kruszywa tamanego gr. 8 cm — 426,00 m2;

- Nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej (w-wa wigzaca) gr. 4 cm — 426,00 m2;

- Nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej (w-wa $cieralna) gr. 3 cm — 411,80 m2;

- Umocnienie poboczy kruszywem gr. 10 cm — 56,80 m2;

Uwaga:
Przed przygotowaniem oferty nalezy zapoznac sie z catoscig dokumentacji bedacej zatgcznikiem do niniejszego ogtoszenia.
W/w dokumentacja zawiera szczegétowy zakres przedmiotu zamowienia.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45233200-1 - Roboty w zakresie roznych nawierzchni
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 112663,57 PLN
Czesc¢ 5

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zamoéwienia
Przedmiotem niniejszego zamoéwienia jest remont drég na terenie Gminy Nozdrzec, w miejscowosciach: Htudno, Huta
Poreby, Izdebki, Nozdrzec, Siedliska, Wara i Wesota z podziatem na czesci.

Szczegotowy zakres prac do wykonania:

Dla czesci V: Remont drogi dz. nr ewid. 381 w miejscowosci Siedliska:

- Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wyk. mechanicznie — 248,00 m2;
- Podbudowa z kruszywa famanego gr. 10 cm — 240,00 m2;

- Nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej (w-wa wigzaca) gr. 4 cm — 224,00 m2;

- Nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej (w-wa Scieralna) gr. 3 cm — 216,00 m2;

- Umocnienie poboczy kruszywem gr. 10 cm — 48,00 m2;

Uwaga:
Przed przygotowaniem oferty nalezy zapoznac sie z catoscig dokumentacji bedacej zatgcznikiem do niniejszego ogtoszenia.
W/w dokumentacja zawiera szczegotowy zakres przedmiotu zamowienia.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45233200-1 - Roboty w zakresie roznych nawierzchni
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 21525,28 PLN
Czesc¢ 6

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia
Przedmiotem niniejszego zamowienia jest remont drog na terenie Gminy Nozdrzec, w miejscowosciach: Htudno, Huta
Poreby, Izdebki, Nozdrzec, Siedliska, Wara i Wesota z podziatem na czesci.

Szczegotowy zakres prac do wykonania:

Dla czesci VI: Remont drég w miejscowosci Wara:

A. Droga dz. nr ewid. 1880/3, 2125/2:

- Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wyk. mechanicznie — 512,00 m2;
- Podbudowa z kruszywa famanego gr. 8 cm — 496,00 m2;

- Nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej (w-wa wigzaca) gr. 4 cm — 478,50 m2;

- Nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej (w-wa $cieralna) gr. 3 cm — 462,00 m2;

- Umocnienie poboczy kruszywem gr. 10 cm — 66,00 m2;
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B. Droga dz. nr ewid. 754:

- Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wyk. mechanicznie — 308,00 m2;
- Nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej (w-wa wigzaca) gr. 4 cm — 297,00 m2;

- Nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej (w-wa $cieralna) gr. 3 cm — 286,00 m2;

- Umocnienie poboczy kruszywem gr. 8 cm — 44,00 m2;

Uwaga:
Przed przygotowaniem oferty nalezy zapoznac sie z cato$cig dokumentacji bedacej zatgcznikiem do niniejszego ogtoszenia.
W/w dokumentacja zawiera szczegétowy zakres przedmiotu zamowienia.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45233200-1 - Roboty w zakresie réznych nawierzchni

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 52197,94 PLN
Czesc 7

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia
Przedmiotem niniejszego zamowienia jest remont drog na terenie Gminy Nozdrzec, w miejscowosciach: Htudno, Huta
Poreby, Izdebki, Nozdrzec, Siedliska, Wara i Wesota z podziatem na czesci.

Szczegodtowy zakres prac do wykonania:

Dla czesci VII: Remont drog w miejscowosci Wesota:

A. Droga dz. nr ewid. 7882, 7902:

- Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wyk. mechanicznie — 780,00 m2;
- Podbudowa z kruszywa tamanego gr. 8 cm — 390,00 m2;

- Wyréwnanie ubytkéw istniejacej podbudowy mieszanka mineralng bitumiczng asfaltowg gr. 8 cm— 6,40 m3;

- Nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej (w-wa wigzaca) gr. 4 cm — 754,00 m2;

- Nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej (w-wa $cieralna) gr. 3 cm — 728,00 m2;

- Umocnienie poboczy kruszywem gr. 10 cm — 130,00 m2;

B. Droga dz. nr ewid. 4755:

- Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wyk. mechanicznie — 300,00 m2;

- Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi wraz z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegto$¢ do 1km — 22,50 m3;

- Podbudowa z kruszywa tamanego gr. 8 cm — 300,00 m2;

- Nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej (w-wa wigzaca) gr. 4 cm — 308,00 m2;

- Nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej (w-wa $cieralna) gr. 4 cm — 297,0 m2;

- Umocnienie poboczy kruszywem gr. 10 cm — 48,00 m2;

C. Droga dz. nr ewid. 877:

- Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wyk. mechanicznie — 640,00 m2;
- Wyréwnanie istniejacej podbudowy mieszankg mineralno-asfaltowg o gr 8 cm — 3,60 m3;

- Nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej (w-wa wigzaca) gr. 4 cm — 620,00 m2;

- Nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej (w-wa scieralna) gr. 3 cm - 600,00 m2;

- Umocnienie poboczy kruszywem gr. 10 cm — 100,00 m2;

Uwaga:
Przed przygotowaniem oferty nalezy zapoznac sie z catoscig dokumentacji bedacej zatgcznikiem do niniejszego ogtoszenia.
W/w dokumentacja zawiera szczegotowy zakres przedmiotu zamowienia.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45233200-1 - Roboty w zakresie réznych nawierzchni
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 137157,73 PLN

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

Czesé 1

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 1)
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5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakohczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 215142,87 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 227930,07 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 215142,87 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 1)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielko$é przedsiebiorstwa wykonawcy: Sredni przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéoremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: REJON BUDOWY DROG | MOSTOW W KROSNIE SPZ 0 O
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6842014744

7.3.3) Ulica: Tysigclecia 38

7.3.4) Miejscowos¢: Krosno

7.3.5) Kod pocztowy: 38-400

7.3.6.) Wojewodztwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-09-05

8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 215142,87 PLN

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 70 dni

8.4.) Zamawiajacy przewiduje nastepujace wymagania zwigzane z realizacjg zamoéwienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 95 ustawy

Czes¢ 2

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 2)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy
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[ SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 66102,05 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 66102,05 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 66102,05 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 2)

7.1.) Czy zamowienie zostato udzielone wykonawcom wspélnie ubiegajacym sie o udzielenie zamoéwienia: Tak

Wykonawca

7.2.) Wielko$é przedsiebiorstwa wykonawcy: Sredni przedsiebiorca
7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia (dotyczy petnomocnika, o ktérym mowa w art. 58 ust. 2
ustawy): Zaktad Produkcyjno-Handlowo-Ustugowy "Jar" Jan Synos, Ryszard Rzasa

Nazwy (firmy) pozostatych wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamowienia: Zaktad Produkcyjno-
Handlowo-Ustugowy "Jar" Jan Synos, Ryszard Rzasa

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8130203148
7.3.3) Ulica: Kielnarowa 20

7.3.4) Miejscowos¢: Tyczyn

7.3.5) Kod pocztowy: 36-020

7.3.6.) Wojewodztwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-09-05

8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 66102,05 PLN

8.3.) Okres realizacji zaméwienia albo umowy ramowej: 70 dni

8.4.) Zamawiajacy przewiduje nastepujace wymagania zwigzane z realizacjg zamoéwienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznosciach, o ktéorych mowa w art. 95 ustawy

Czesé 3

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 3)

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
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postepowania zakohczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 261410,42 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 261410,42 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 261410,42 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 3)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielko$é przedsiebiorstwa wykonawcy: Sredni przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéoremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: REJON BUDOWY DROG | MOSTOW W KROSNIE SPZ 0 O
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6842014744

7.3.3) Ulica: Tysigclecia 38

7.3.4) Miejscowos¢: Krosno

7.3.5) Kod pocztowy: 38-400

7.3.6.) Wojewodztwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-09-05

8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 261410,42 PLN

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 70 dni

8.4.) Zamawiajacy przewiduje nastepujace wymagania zwigzane z realizacjg zamoéwienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 95 ustawy

Czesc 4

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 4)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 4)
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6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedziba w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 202212,74 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 202212,74 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 202212,74 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 4)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielko$é przedsiebiorstwa wykonawcy: Sredni przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéoremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: REJON BUDOWY DROG | MOSTOW W KROSNIE SPZ 0 O
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6842014744

7.3.3) Ulica: Tysigclecia 38

7.3.4) Miejscowos¢: Krosno

7.3.5) Kod pocztowy: 38-400

7.3.6.) Wojewodztwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 4)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-09-05

8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 202212,74 PLN

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 70 dni

8.4.) Zamawiajacy przewiduje nastepujace wymagania zwigzane z realizacjg zamoéwienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 95 ustawy

Czesc 5

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 5)

5.1.) Postepowanie zakonczyto si¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 5)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
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6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajgcego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 35212,44 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 35212,44 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 35212,44 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 5)

7.1.) Czy zamoéwienie zostato udzielone wykonawcom wspélnie ubiegajacym si¢ o udzielenie zamoéwienia: Tak

Wykonawca

7.2.) Wielko$é przedsiebiorstwa wykonawcy: Sredni przedsiebiorca
7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéoremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia (dotyczy petnomocnika, o ktérym mowa w art. 58 ust. 2
ustawy): Zaktad Produkcyjno-Handlowo-Ustugowy "Jar" Jan Synos, Ryszard Rzgsa

Nazwy (firmy) pozostatych wykonawcédw wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamdwienia: Zaklad Produkcyjno-
Handlowo-Ustugowy "Jar" Jan Synos$, Ryszard Rzasa

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8130203148
7.3.3) Ulica: Kielnarowa 20

7.3.4) Miejscowos¢: Tyczyn

7.3.5) Kod pocztowy: 36-020

7.3.6.) Wojewodztwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcom?: Nie

| SEKCJA VIIl UMOWA (dla czesci 5)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-09-05

8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 35212,44 PLN

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 70 dni

8.4.) Zamawiajacy przewiduje nastepujace wymagania zwigzane z realizacjg zamoéwienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 95 ustawy

Czesc 6

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 6)

5.1.) Postepowanie zakonczyto si¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 6)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 1
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6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 103942,87 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzszg ceng lub kosztem: 103942,87 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 103942,87 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 6)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielko$é przedsiebiorstwa wykonawcy: Sredni przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéoremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: REJON BUDOWY DROG | MOSTOW W KROSNIE SPZ 0 O
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6842014744

7.3.3) Ulica: Tysigclecia 38

7.3.4) Miejscowos¢: Krosno

7.3.5) Kod pocztowy: 38-400

7.3.6.) Wojewodztwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA Viil UMOWA (dla czesci 6)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-09-05

8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 103942,87 PLN

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 70 dni

8.4.) Zamawiajacy przewiduje nastepujace wymagania zwigzane z realizacjg zamoéwienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 95 ustawy

Czesc 7

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 7)

5.1.) Postepowanie zakonczyto si¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 7)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 2
6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
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6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 233520,42 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 267866,69 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 233520,42 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 7)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielko$é przedsiebiorstwa wykonawcy: Sredni przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéoremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: REJON BUDOWY DROG | MOSTOW W KROSNIE SPZ 0 O
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6842014744

7.3.3) Ulica: Tysigclecia 38

7.3.4) Miejscowos¢: Krosno

7.3.5) Kod pocztowy: 38-400

7.3.6.) Wojewodztwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA Vill UMOWA (dla czesci 7)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-09-05

8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 233520,42 PLN

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 70 dni

8.4.) Zamawiajacy przewiduje nastepujace wymagania zwigzane z realizacjg zamoéwienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 95 ustawy
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	SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
	2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
	2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
	2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
	2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-093cb0ae-1310-11ed-acbd-46d0480cd9c4
	2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00353470
	2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
	2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-19
	2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
	2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00068416/04/P
	2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
	2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
	2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak
	2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00289776/01

	SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ
	3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

	SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
	4.1.) Numer referencyjny: IKŚR.271.2.6.2022
	4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
	4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
	Część 1
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni
	4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
	4.5.5.) Wartość części: 120698,23 PLN
	Część 2
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni
	4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
	4.5.5.) Wartość części: 26028,71 PLN
	Część 3
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni
	4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
	4.5.5.) Wartość części: 151108,40 PLN
	Część 4
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni
	4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
	4.5.5.) Wartość części: 112663,57 PLN
	Część 5
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni
	4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
	4.5.5.) Wartość części: 21525,28 PLN
	Część 6
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni
	4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
	4.5.5.) Wartość części: 52197,94 PLN
	Część 7
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni
	4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
	4.5.5.) Wartość części: 137157,73 PLN

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA
	Część 1

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 215142,87 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 227930,07 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 215142,87 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: REJON BUDOWY DRÓG I MOSTÓW W KROŚNIE SP Z O O
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6842014744
	7.3.3) Ulica: Tysiąclecia 38
	7.3.4) Miejscowość: Krosno
	7.3.5) Kod pocztowy: 38-400
	7.3.6.) Województwo: podkarpackie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-09-05
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 215142,87 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 70 dni
	8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia: w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy
	Część 2

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 66102,05 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 66102,05 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 66102,05 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Tak
	Wykonawca
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy "Jar" Jan Synoś, Ryszard Rząsa
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8130203148
	7.3.3) Ulica: Kielnarowa 20
	7.3.4) Miejscowość: Tyczyn
	7.3.5) Kod pocztowy: 36-020
	7.3.6.) Województwo: podkarpackie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-09-05
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 66102,05 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 70 dni
	8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia: w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy
	Część 3

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 261410,42 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 261410,42 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 261410,42 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: REJON BUDOWY DRÓG I MOSTÓW W KROŚNIE SP Z O O
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6842014744
	7.3.3) Ulica: Tysiąclecia 38
	7.3.4) Miejscowość: Krosno
	7.3.5) Kod pocztowy: 38-400
	7.3.6.) Województwo: podkarpackie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-09-05
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 261410,42 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 70 dni
	8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia: w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy
	Część 4

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 202212,74 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 202212,74 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 202212,74 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 4)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: REJON BUDOWY DRÓG I MOSTÓW W KROŚNIE SP Z O O
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6842014744
	7.3.3) Ulica: Tysiąclecia 38
	7.3.4) Miejscowość: Krosno
	7.3.5) Kod pocztowy: 38-400
	7.3.6.) Województwo: podkarpackie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 4)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-09-05
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 202212,74 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 70 dni
	8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia: w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy
	Część 5

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 5)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 35212,44 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 35212,44 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 35212,44 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 5)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Tak
	Wykonawca
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy "Jar" Jan Synoś, Ryszard Rząsa
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8130203148
	7.3.3) Ulica: Kielnarowa 20
	7.3.4) Miejscowość: Tyczyn
	7.3.5) Kod pocztowy: 36-020
	7.3.6.) Województwo: podkarpackie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 5)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-09-05
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 35212,44 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 70 dni
	8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia: w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy
	Część 6

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 6)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 6)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 103942,87 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 103942,87 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 103942,87 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 6)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: REJON BUDOWY DRÓG I MOSTÓW W KROŚNIE SP Z O O
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6842014744
	7.3.3) Ulica: Tysiąclecia 38
	7.3.4) Miejscowość: Krosno
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