Ogtoszenie nr 2022/BZP 00355118 z dnia 2022-09-20

Ogloszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
,Budowa drég na terenie miasta Hawy”

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: GMINA MIEJSKA [LAWA
1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 510743456
1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: ul. Niepodlegtosci 13

1.5.2.) Miejscowos¢: ltawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 14-200

1.5.4.) Wojewédztwo: warminisko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL621 - Elblgski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@umilawa.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: https://bip.umilawa.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://umilawa.logintrade.net/zapytania_email,93731,be7c2b892dad6730ad6fc0585438a9de.html

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajgcy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdine ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdlnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
.Budowa drog na terenie miasta ltawy”

2.4.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-39d32bef-08ef-11ed-8000-d680d39e541a
2.5.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00355118

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2022-09-20

2.8.) Zamowienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak
2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2022/BZP 00024957/17/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowan:

1.1.7 Budowa ul. Dobrawy

1.1.11 Budowa ulicy Podlesnej

1.1.14 Budowa ulicy Porzeczkowej

1.1.15 Budowa chodnika przy ul. Krélowej Jadwigi

1.1.16 Budowa ronda na skrzyzowaniu ul. Ziemowita i Al. Jana Pawia |l
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1.1.17 Rozbudowa uktadu komunikacyjnego na cmentarzu przy ul. Ostrédzkiej

1.1.27 Zagospodarowanie terenu pomiedzy ulica Ostrédzka, cmentarzem a rzekg ltawka do ulicy Rzemiesliniczej 9B

2.11.) Czy zamdéwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoétfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa bylo poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00272020/01

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZamoéwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 2 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.30.2022

4.2.) Zamawiajacy udziela zaméwienia w czesciach, z ktérych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.4.) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane

Czescé 1

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zaméwienia

1) Czes¢ 1 — Budowa ulicy Podlesnej w ltawie — zadanie obejmuije:

1 budowe jezdni z kostki betonowej,

1 budowe dojsc¢, zjazdow na posesje z kostki betonowe;j,

1 budowe kanalizacji deszczowej odprowadzonej do istniejacej sieci deszczowej,

1 budowe oswietlenia podigczonego do istniejacej sieci energetycznej,

{1 przebudowa sieci wodociggowej z uwzglednieniem zmiany srednicy rurociggu gtéwnego
[ na@ 125 mm PE 100 SDR17, PN10, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw

[ Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 Lipca 2009 r. rozdz. 4, § 9, pkt. 7 i 8 w sprawie
[] przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode,

1 wykonanie trawnikow,

1 wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,
1 wykonawca przed zgtoszeniem odbioru zobowigzany jest do wykonania powykonawczych pomiaréw geodezyjnych.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drog

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne
45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy drog

45233140-2 - Roboty drogowe

45233200-1 - Roboty w zakresie réznych nawierzchni

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociggéw do odprowadzania Sciekdéw
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 592023,10 PLN
Czes¢ 2

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zamoéwienia

2) Czes¢ 2 — Budowa drogi do budynkéw przy ul. Sktodowskiej 11 i 11A w lfawie - zadanie obejmuje:
[ budowe jezdni z kostki betonowe;j,

1 budowe ciagu pieszego,

[ budowe parkingéw,
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1 budowe sieci wodociggowej,

[ budowe kanalizacji deszczowej odprowadzonej do istniejgcej sieci deszczowej,

[ budowe oswietlenia podtaczonego do istniejacej sieci energetycznej,

[] prace wykonczeniowe i towarzyszace,

1 wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,

1 wykonawca przed zgtoszeniem odbioru zobowigzany jest do wykonania powykonawczych pomiaréw geodezyjnych.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drog

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne
45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy drog

45233140-2 - Roboty drogowe

45233200-1 - Roboty w zakresie réznych nawierzchni

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdéw i rurociggéw do odprowadzania sciekow
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 347106,51 PLN

Czesé 3

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zaméwienia
3) Czesc¢ 3 — Przebudowa ulicy Ksieznej Dobrawy ETAP VI b i Vic - zadanie obejmuje:

1 wykonanie nawierzchni drogi z kostki brukowe;j,

[ budowe zjazdow indywidualnych i publicznych,

[1 w miejscu projektowanych utwardzonych ciggéw pieszo-jezdnych przewidziano teren zielony,

[1 wykonawca przed zgtoszeniem odbioru zobowigzany jest do wykonania powykonawczych pomiaréw geodezyjnych.

1 budowe oswietlenia etap VI c wraz z podtgczeniem zasilania do istniejacej sieci energetycznej z uwzglednieniem zmian:
Zmiany do opisu technicznego — pkt. 6

Projektowane rozwigzania — pkt. 6.1

Budowa oswietlenia ulicznego — pkt. 6.4

Zastepuje sie rozwigzania projektowe w zakresie stupdw i opraw oswietlenia ulicznego jn.:

Stupy aluminiowe anodowane na kolor inox, cylindrycznie stozkowe jednoelementowe o wysokosci punktu swietinego 8,0 m
bez wysiegnikéw, srednica przy podstawie fi 146 mm przy podstawie, podstawa stupa o wymiarach 320 x 320 mm, rozstaw
$rub 250x250 mm grubos$¢ podstawy min 10 mm. Stozki stupédw sg walcowane z rur ze stopu aluminium EN AW-6060. Ich
podstawy tloczy sie z blach stopu aluminium EN AW-5754. Srednica zakonczenia stupa fi 60 mm (lub réwnowazne o nie
gorszych parametrach technicznych) — 5 szt.

Oprawy oswietlenia drogowego CUDDLE Il LED REG 48 do montazu na szczycie stupa o $rednicy @ 60x100mm
wyposazone w panel LED wymienny i soczewki z PMMA. Kat nachylenia opraw — 50. Moc maksymalna uwzgledniajgca
wszystkie straty — 54W do 56W. Zrédto $wiatta — LED. Korpus z uchwytem: stop z aluminium anodowany, o wymiarach:
dtugos¢ od 1040 mm do 1080 mm; szerokos¢ od 220 mm do 260 mm; ciezar od 8,5 kg do 9,5 kg, kolor grafitowy/grafitowy [
RAL 7011. Klosz — z PC-UV. Wyposazone w uchwyt pozwalajgcy na zmiane kata nachylenia oprawy w zakresie -15°/+10°
skokowo co 5°. Skutecznos¢ swietlna opraw >130 Im/W. Wspoétczynnik oddawania barw Ra>70. Strumien swietiny LED — od
8550Ilm do 8750 Im. Strumien swietiny opraw — od 7350Im do 7550lm. Temperatura barwowa Swiatta 3900-4300°K. Oprawy
musza posiadac zasilacz zrodta Swiatta wyposazony w funkcje utrzymania strumienia swietlnego w czasie, z interfejsem 0-
10V lub DALI do ptynnego sterowania natezeniem oswietlenia. Utrzymanie strumienia swietlnego w czasie: 80% po 100
000h. Stopien szczelnosci opraw IP66; | lub Il klasa ochronnosci; stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne
IKO8. Ochrona przed przepieciami — 10kV. Oprawy powinny posiada¢ deklaracje zgodnosci WE i certyfikat ENEC.
Gwarancja 5 lat (lub rownowazne o nie gorszych parametrach technicznych) — 5 szt.

Uwagi koricowe — pkt. 6.8 (dodatkowy zapis)

Dokonaé odbioru technicznego oswietlenia przez Wydziat Utrzymania Mienia Komunalnego niniejszego urzedu. Przed
odbiorem nalezy przedtozy¢ do ww. wydziatu dokumentacje powykonawcza zgodng z wymogami ustawy Prawo budowlane,
protokoty pomiaréw oraz specyfikacje techniczne zamontowanych urzadzen (z podaniem ich rodzaju, typu i ilosci) oraz
naklei¢ we wnekach stupowych dodatkowe etykiety z nazwg lub kodem oprawy QR. Ewentualnie zataczy¢ etykiete z kodem
QR lub etykiete z opakowania oprawy z "informacjag o produkcie" lub dokumentacje fotograficzng wnetrza oprawy (zasilacz z
widocznymi jego opisami i etykiete produktu z kodem QR).

A R 2\ RlAwnv kad C.DP\/: AR2?22NNN_QA - Rnhnt/ w 7akracia knnetriinwania fiindamantnwania nraz wniknninaiania nawiarzrhni
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autostrad, drog

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne
45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy drog

45233140-2 - Roboty drogowe

45233200-1 - Roboty w zakresie réznych nawierzchni

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociggéw do odprowadzania Sciekdéw
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 360485,95 PLN

Czesc 4

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zamoéwienia

4) Czes¢ 4 — Przebudowa nawierzchni jezdni w ciagu drogi gminnej ul. Porzeczkowa w fawie:

[ rozbiodrke istniejgcych kraweznikow,

(1 utozenie nowych kraweznikow,

[ wyréwnanie istniejacej nawierzchni asfaltowej,

[ wykonanie nowej nawierzchni asfaltowe;j,

(] przebudowe istniejgcych zjazdow do posesji w zakresie wyréwnania wysokosci,

01 regulacje istniejacych studzienek,

[1 wykonawca przed zgtoszeniem odbioru zobowigzany jest do wykonania powykonawczych, pomiaréw geodezyjnych.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drog

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych; roboty ziemne
45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy drog

45233140-2 - Roboty drogowe

45233200-1 - Roboty w zakresie réznych nawierzchni

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggdéw do odprowadzania sciekow
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 94456,29 PLN

Czes¢ 5

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

5) Czes$¢ 5 — Przebudowa ulicy RzemiesIniczej w ltawie — zadanie obejmuje:

[ rozbiérke istniejgacych kraweznikow;

(] utozenie nowych kraweznikéw;

1 wykonanie nawierzchni drogi z betonowej kostki brukowej;

[J humusowanie terenu z obsadzeniem trawa;
[0 wykonawca przed zgtoszeniem odbioru zobowigzany jest do wykonania powykonawczych pomiaréw geodezyjnych;

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drog

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

2022-09-20 Biuletyn Zaméwiert Publicznych o o wyniku ia - - Roboty




Ogtoszenie nr 2022/BZP 00355118 z dnia 2022-09-20

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych; roboty ziemne
45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy drog

45233140-2 - Roboty drogowe

45233200-1 - Roboty w zakresie réznych nawierzchni

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do odprowadzania sciekow
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 50009,74 PLN
Czesc¢ 6

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

6) Czes$¢ 6 — Przebudowa chodnika przy ulicy Krélowej Jadwigi w ltawie - zadanie obejmuje:

[ rozbiérke istniejacych kraweznikow;

(1 rozbiodrke istniejgcych chodnikow;

1 wykonanie chodnika z betonowej kostki brukowej;

(] utozenie nowych kraweznikéw;

1 wykonawca przed zgtoszeniem odbioru zobowigzany jest do wykonania powykonawczych pomiaréw geodezyjnych;

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drog

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne
45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy drog

45233140-2 - Roboty drogowe

45233200-1 - Roboty w zakresie réznych nawierzchni

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do odprowadzania sciekow
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 37653,34 PLN
Czes¢ 7

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zamoéwienia

7) Czes¢ 7 — Przebudowa skrzyzowania skanalizowanego na skrzyzowanie typu rondo drég gminnych ltawy: al. Jana Pawta
I, ul. Ziemowita, ul. Kwiatowa - zadanie obejmuje:

[ rozbidrka istniejgcych kraweznikow;

(1 rozbiodrka istniejgcej nawierzchni wysp kanalizujacych;

(1 ustawienie nowych kraweznikow na tawie betonowej;

1 wykonanie nowej nawierzchni jezdni mieszankg mineralno-asfaltowa;

[0 wykonanie jezdni pierscienia wewnetrznego ronda z kostki granitowej,

1 wykonanie nawierzchni wyspy centralnej z kostki brukowej betonowej;

[0 wykonanie nowej nawierzchni chodnika z kostki betonowej;

1 wykonanie nawierzchni wysp dzielacych z kostki betonowej;

[ regulacja wysokos$ci wszystkich istniejacych studni rewizyjnych i studzienek teletechnicznych;

(] ustawienie oznakowania pionowego;

[ wykonanie oznakowania poziomego;

1 wykonawca przed zgtoszeniem odbioru zobowigzany jest do wykonania powykonawczych pomiaréw geodezyjnych;

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drog
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4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych; roboty ziemne
45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy drog

45233140-2 - Roboty drogowe

45233200-1 - Roboty w zakresie roznych nawierzchni

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do odprowadzania sciekow
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 134077,28 PLN

Czesé 8

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

8) Czes¢ 8 — Rozbudowa uktadu komunikacyjnego na cmentarzu komunalnym przy ul. Ostrédzkiej w ltawie — zadanie
obejmuje:

1 wykonanie chodnika z betonowej kostki brukowej;

(1 utozenie nowych kraweznikow;

1 wykonanie odwodnienia ciggow pieszych;

1 umocnienie skarp ptyta azurows;

1 wykonanie schodow z balustradami;

[ wykonanie muru oporowego;

[ humusowanie terenu z obsadzeniem trawg;

1 wykonawca przed zgtoszeniem odbioru zobowigzany jest do wykonania powykonawczych
1 wykonawca przed zgtoszeniem odbioru zobowigzany jest do wykonania powykonawczych pomiaréw geodezyjnych;

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drog

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy drog

45233140-2 - Roboty drogowe

45233200-1 - Roboty w zakresie réznych nawierzchni

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociggéw do odprowadzania sciekdéw

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 568884,01 PLN

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

Czesc 1

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 1)

5.1.) Postepowanie zakonczyto si¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 6

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 6
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6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 1
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 782684,35 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 1220900,64 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 782684,35 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 1)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielko$é przedsiebiorstwa wykonawcy: Sredni przedsiebiorca
7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéoremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: Wielobranzowy Zaktad Ustugowo - Produkcyjny i Handlowy
Spomer Sp. z 0. o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7440005695
7.3.4) Miejscowos¢: ltawa
7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA Vill UMOWA (dla czesci 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-09-15

8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 782684,35 PLN

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 10 miesigce

8.4.) Zamawiajacy przewiduje nastepujace wymagania zwigzane z realizacjg zamoéwienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznosciach, o ktéorych mowa w art. 95 ustawy

Czesé 2

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 2)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakoczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 5

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedziba w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedziba w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 1
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 694018,89 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzszg ceng lub kosztem: 433468,75 PLN
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6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: 433468,75 PLN
6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 2)

7.1.) Czy zamoéwienie zostato udzielone wykonawcom wspdlnie ubiegajacym sie o udzielenie zamoéwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielko$é przedsiebiorstwa wykonawcy: Sredni przedsiebiorca
7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: Wielobranzowy Zaktad Ustugowo - Produkcyjny i Handlowy
Spomer Sp. z 0. o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7440005695
7.3.4) Miejscowos¢: ltawa
7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-09-15

8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 433468,75 PLN

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 10 miesigce

8.4.) Zamawiajacy przewiduje nastepujace wymagania zwigzane z realizacjg zamoéwienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznosciach, o ktéorych mowa w art. 95 ustawy

Czesé 3

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 3)

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

W wyniku przedmiotowej oceny Zamawiajacy stwierdzit, iz nie ma mozliwosci zwiekszenia kwot, jakie zamawiajacy
zamierzat przeznaczy¢ na realizacje zamowienia z kwoty 295 000,00 zt brutto do kwoty z oferty z najnizsza cena, tj. 552
819,69 zt brutto. W zwiazku z powyzszym Zamawiajacy uniewaznia postepowanie na podstawie art. 255 pkt 3) ustawy Pzp z
uwagi na fakt, iz ceny oferty najkorzystniejszych na realizacje zaméwienia przewyzszaja kwoty, ktére Zamawiajacy
zamierzat przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia, a Zamawiajgcy nie moze ich zwiekszy¢ do cen zwartych w ztozonej
ofercie.

Czesc 4

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 4)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

W dniu 22.07.2022r. Zamawiajacy wszczat postepowanie o udzielenie zamowienia publicznego w trybie podstawowym z
mozliwosci prowadzenia negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 2) ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien
publicznych pn. ,Budowa drég na terenie miasta ltawy” publikujac ogtoszenie o zaméwieniu w Biuletynie Zamoéwien
Publicznych nr 2022/BZP 00272020/01 z dnia 2022—-07-22r. Do uptywu terminu skfadania ofert, tj. do dnia 18.08.2022r.
godz. 09:00 nie zostata ztozona zadna oferta. W zwigzku z tym, Zamawiajacy uniewaznia postepowanie na realizacje czesci
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4 na podstawie art. 255 pkt 1) ustawy pzp, stanowigcego o tym, ze zamawiajgacy uniewaznia postepowanie o udzielenie
zamoéwienia, jezeli nie ztozono zadnej oferty.

Czesc¢ 5

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 5)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

W wyniku przedmiotowej oceny Zamawiajacy stwierdzit, iz nie ma mozliwosci zwiekszenia kwot, jakie zamawiajacy
zamierzat przeznaczy¢ na realizacje zamowienia z kwoty 7 000,00 zt brutto do kwoty z oferty z najnizszg cena, tj. 49 703,70
zt brutto. W zwigzku z powyzszym Zamawiajgcy uniewaznia postepowanie na podstawie art. 255 pkt 3) ustawy Pzp z uwagi
na fakt, iz ceny oferty najkorzystniejszych na realizacje zaméwienia przewyzszajg kwoty, ktére Zamawiajacy zamierzat
przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia, a Zamawiajgcy nie moze ich zwiekszy¢ do cen zwartych w ztozonej ofercie.

Czesc¢ 6

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 6)

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakohczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 6)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 4

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 1
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 50786,10 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 67642,62 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: 50786,10 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 6)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielko$é przedsiebiorstwa wykonawcy: Sredni przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: HORIZAR Sp. z 0. o.
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5272965990

7.3.4) Miejscowosé: Warszawa

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 6)
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8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-09-15

8.2.) Wartos¢é umowy/umowy ramowej: 50786,10 PLN

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 2 miesigce

8.4.) Zamawiajacy przewiduje nastepujace wymagania zwigzane z realizacjg zamoéwienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 95 ustawy

Czesc¢ 7

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 7)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Nie rozstrzygnieto

Czesc 8

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 8)

5.1.) Postepowanie zakonczyto si¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

W wyniku przedmiotowej oceny Zamawiajacy stwierdzit, iz nie ma mozliwosci zwiekszenia kwot, jakie zamawiajacy
zamierzat przeznaczy¢ na realizacje zamowienia z kwoty 291 000,00 zt brutto do kwoty z oferty z najnizsza cena, tj. 907
235,85zt brutto. W zwigzku z powyzszym Zamawiajacy uniewaznia postepowanie na podstawie art. 255 pkt 3) ustawy Pzp z
uwagi na fakt, iz ceny oferty najkorzystniejszych na realizacje zaméwienia przewyzszajg kwoty, ktére Zamawiajacy
zamierzat przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia, a Zamawiajgcy nie moze ich zwiekszy¢ do cen zwartych w ztozonej
ofercie.
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