Ogtoszenie nr 2022/BZP 00358442 z dnia 2022-09-21

Ogloszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
Budowa przystankéw wiedenskich na ulicy Gdanskiej i Jagiellonskiej w Bydgoszczy - etap 1 w systemie projektuj i buduj

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY |

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: Zarzad Drog Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy
1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 090476971

1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: Torunska 174a

1.5.2.) Miejscowos¢: Bydgoszcz

1.5.3.) Kod pocztowy: 85-844

1.5.4.) Wojewédztwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-torunski

1.5.7.) Numer telefonu: 52-582-27-23

1.5.8.) Numer faksu: 52-582-27-77

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zarzad@zdmikp.bydgoszcz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: www.zdmikp.bydgoszcz.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://platformazakupowa.pl/zdmikp_bydgoszcz

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka budzetowa

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Inna dziatalnos¢

Budowa i utrzymanie sieci drogowej i obiektow inzynierskich, lokalny transport drogowy

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdlnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
Budowa przystankow wiedenskich na ulicy Gdanskiej i Jagiellonskiej w Bydgoszczy - etap 1 w systemie projektuj i buduj

2.4)) Identyfikator postepowania: ocds-148610-b3952f76-1a39-11ed-acbd-46d0480cd9c4
2.5.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00358442

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2022-09-21

2.8.) Zamoéwienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2022/BZP 00018895/15/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowarn:

1.1.26 Budowa przystankéw wiedenskich na ulicy Gdanskiej i Jagiellonskiej w Bydgoszczy - etap 1 w systemie projektu; i
buduj

2.11.) Czy zamoéwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoétfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie
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2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa bylo poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00305755/01

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZaméwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 2 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 036/2022

4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktorych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.3.) Wartos¢ zaméwienia: 1503000,00 PLN

4.4.) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz realizacja rob6t budowlanych w
oparciu o sporzagdzong dokumentacje i uzyskane, wymagane przepisami prawa zezwolenie na ich rozpoczecie dla etapu |
przedsiewziecia polegajacego na budowie przystankéw wiedenskich w ciggu ul. Gdanskiej w Bydgoszczy w lokalizacjach:
- NO - Jagiellonska 1

- N5 — Gdanska 94 (przed Chodkiewicza)

- S5 — Gdanska 103/105 (przed Zamojskiego)

oraz w ramach opcji:

- N1 — Gdanska 6/8 (BCF)

- S1 - Gdanska 5

w zakresie i na warunkach wykonania zaméwienia szczegétowo okreslonych w zatgcznikach do SWZ stanowiacych jej
integralng czesc¢ {j:

1) w programie funkcjonalno- uzytkowym (PFU) z zatacznikiem

2) we wzorze umowy.

Poza podstawowym zakresem zamowienia, Zamawiajacy przewiduje mozliwosc skorzystania
Z opcji. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ skorzystania z opcji w petnym lub czeSciowym zakresie.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, drdg, lotnisk i kolei; wyrownywanie terenu

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/cze$¢
postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Do uptywu terminu sktadania ofert, tj. do dnia 08.09.2022 r., godz. 10:00 ztozona zostata 1 oferta, przez Wykonawce
Przedsiebiorstwo Produkcyjno — Ustugowe AFFABRE Sp. z 0. 0., ul. Inwalidow 1, 85-727 Bydgoszcz. W wyniku badania i
oceny zlozonej oferty oraz badania braku podstaw wykluczenia

i spetniania warunkow udziatu w postepowaniu na dzien sktadania ofert, Komisja przetargowa ustalita, ze oferta nie podlega
odrzuceniu i dokonata jej oceny, w wyniku ktérej uzyskata tacznie liczbe 100 punktéw na podstawie kryteriéw oceny ofert,
okreslonych w SWZ, {j.:

1. Cena — 60 pkt

2. Gwarancja jakosci na wykonane roboty budowlane — 40 pkt

W zwigzku z tym, ze Zamawiajacy na sfinansowanie zaméwienia podstawowego przeznaczyt kwote 1.163.580,00 PLN, a
cena ofertowa spoétki AFFABRE wynosi 2.205.455,19 PLN, podjeto decyzje

o przeprowadzeniu negocjacji w celu polepszenia tresci oferty w zakresie jej ceny, ktére mogtyby doprowadzi¢ do
znaczacego jej obnizenia. Negocjacje odbyty sie w dniu 15.09.2022 r. W ramach prowadzonych negocjacji Wykonawca
poinformowat, ze nie ma mozliwosci obnizenia ceny swojej oferty dla zamoéwienia podstawowego do wysokosci srodkéw,
przeznaczonych przez Zamawiajgcego na sfinansowanie zamoéwienia. Zamawiajacy w tym miejscu zadeklarowat, ze moze
zwiekszy¢ kwote pierwotnie przeznaczong na sfinansowanie zamoéwienia do 1.950.000,00 PLN.
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Po przeanalizowaniu tej zmiany, w ocenie Zamawiajgcego znacznej, Wykonawca ponownie o$wiadczyt, ze nie ma
mozliwosci obnizenia ceny swojej oferty dla zamowienia podstawowego, nawet do tak zwiekszonej kwoty.

W tej sytuacji, wobec braku podstaw do dalszych negocjacji, podjeto decyzje o odstapieniu od zapraszania Wykonawcy do
sktadania oferty dodatkowej, ktora jak wynikato z jednoznacznego oswiadczenia Wykonawcy, nie bytaby rowna lub nizsza
cenowo od mozliwosci finansowych Zamawiajgcego.

Czynnos¢ taka bytaby pozorna i niepotrzebnie przedtuzataby prowadzong procedure, zwtaszcza

w sytuacji zamiaru wszczecia nowego postepowania z tym samym przedmiotem zamowienia.

Reasumujac, w zwigzku z uznaniem, ze cena ofertowa jest za wysoka w stosunku do przedmiotu

i zakresu zamoéwienia, a jednoczesnie wobec braku mozliwosci pozyskania dodatkowych srodkéw finansowych na realizacje
zadania, w takiej wysokosci jakiej oczekiwat Wykonawca, jedyny uczestnik omawianego tu postepowania, Zamawiajacy
zmuszony jest uniewaznic¢ postepowanie.

o o wyniku ia - - Roboty

2022-09-21 Biuletyn Zamowien Publicznych
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