**Ogłoszenie o wyniku postępowania**
**Roboty budowlane**
**Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 080209C w miejscowości Sumowo**

## SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

**1.1.) Rola zamawiającego**
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

**1.2.) Nazwa zamawiającego:** Gmina Zbiczno

**1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 871118460

**1.5) Adres zamawiającego**

**1.5.1.) Ulica:** Szosa Brodnicka 53

**1.5.2.) Miejscowość:** Zbiczno

**1.5.3.) Kod pocztowy:** 87-305

**1.5.4.) Województwo:** kujawsko-pomorskie

**1.5.5.) Kraj:** Polska

**1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL616 - Grudziądzki

**1.5.7.) Numer telefonu:** 564939323

**1.5.9.) Adres poczty elektronicznej:** gmina@zbiczno.pl

**1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** www.zbiczno.pl

**1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:**
https://gm-zbiczno.rbip.mojregion.info/category/2022/

**1.7.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

**1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego:** Ogólne usługi publiczne

## SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

**2.1.) Ogłoszenie dotyczy:**

Zamówienia publicznego

**2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług:** Nie

**2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 080209C w miejscowości Sumowo

**2.4.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-7aec6e74-194b-11ed-acbd-46d0480cd9c4

**2.5.) Numer ogłoszenia:** 2022/BZP 00360089

**2.6.) Wersja ogłoszenia:** 01

**2.7.) Data ogłoszenia:** 2022-09-22

**2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań:** Tak

**2.9.) Numer planu postępowań w BZP:** 2022/BZP 00001788/06/P

**2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:**

1.1.11 Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 080209C w miejscowości Sumowo

**2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Nie

**2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:**
Tak

**2.14.) Numer ogłoszenia:** 2022/BZP 00301850/01

## SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

**3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną** Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

## SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

**4.1.) Numer referencyjny:** GKB.271.48.2022.MK

**4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania:** Nie

**4.3.) Wartość zamówienia:** 29080,00 PLN

**4.4.) Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane

**4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

1. 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 080209C w miejscowości Sumowo”

2. Inwestycja realizowana będzie na terenie miejscowości Sumowo gmina Zbiczno, powiat brodnicki, na działce nr 44– obręb Sumowo, która stanowią własność Gminy Zbiczno. Długość drogi do przebudowy wynosi 200 m od km 0+000 – 0+200 km.

3. Zamierzenie budowlane realizowane będzie na podstawie zgłoszenia zamiaru realizacji robót budowlanych do Starostwa.

4. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
- wykonanie nowej nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego o grubości 3+3 cm,
- wykonanie podbudowy z KŁSM o gr. 25 cm,
- roboty ziemne – wykopy, przemieszczanie plantowanie i wywożenie ziemi,
- uzupełnienie poboczy z kruszywa łamanego,
- oznakowanie pionowe.

5. Podstawowe parametry techniczne elementów drogi po wykonaniu przebudowy:
- długość przebudowanego odcinka – 200 m
- kategoria drogi – gminna
- klasa techniczna drogi – „D” dojazdowa
- kategoria ruchu – KR2
- szerokość jezdni – 2x2,5 m
- szerokość pobocza gruntowego – 0,75 m

**4.5.3.) Główny kod CPV:** 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

**4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:**

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

## SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

**5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:** Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

## SEKCJA VI OFERTY

**6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków:** 2

**6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych:** 0

**6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych:** 0

**6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP:** 2

**6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego:** 0

**6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG:** 0

**6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:** 0

**6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:** 0

**6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem:** 289864,26 PLN

**6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem:** 403331,26 PLN

**6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:** 289864,26 PLN

**6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną:** Nie

**6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową:** Nie

## SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

**7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia:** Nie

**7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy:** Mały przedsiębiorca

**7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:**

**7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:** Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe MAR-DAR

**7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** 8931210838

**7.3.3) Ulica:** Makówiec

**7.3.4) Miejscowość:** Chrostkowo

**7.3.5) Kod pocztowy:** 87-602

**7.3.6.) Województwo:** kujawsko-pomorskie

**7.3.7.) Kraj:** Polska

**7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?:** Nie

## SEKCJA VIII UMOWA

**8.1.) Data zawarcia umowy:** 2022-09-21

**8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej:** 289864,26 PLN

**8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:**
do 2022-10-15