Ogtoszenie nr 2022/BZP 00364095 z dnia 2022-09-26

Ogloszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
Termomodernizacja budynku zaplecza szathiowego stadionu przy ul. Dworcowej 28 w Knurowie.

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji w Knurowie
1.3.) Oddzial zamawiajacego: MOSIiR Knuréw

1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 276905595

1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: Gérnicza 2

1.5.2.) Miejscowos¢: Knuréw

1.5.3.) Kod pocztowy: 44-193

1.5.4.) Wojewodztwo: $lgskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL229 - Gliwicki

1.5.7.) Numer telefonu: 32 330-48-10

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@mosirknurow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: www.mosirknurow.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://miniportal.uzp.gov.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka budzetowa

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Inna dziatalnos¢

kultura fizyczna i sport

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdlnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
Termomodernizacja budynku zaplecza szatniowego stadionu przy ul. Dworcowej 28 w Knurowie.

2.4)) Identyfikator postepowania: ocds-148610-9e34fb02-23ad-11ed-b8b2-9a321cc30829

2.5.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00364095

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2022-09-26

2.8.) Zamoéwienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2022/BZP 00044528/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowarn:

1.1.2 Termomodernizacja budynku zaplecza szatniowego stadionu przy ul. Dworcowej 28 w Knurowie

2.11.) Czy zamdwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoélfinansowanego ze srodkow Unii
Europejskiej: Nie
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2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa bylo poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00320391/01

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZaméwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: MOSiR.2320.02.2022

4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktorych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.3.) Wartos¢ zaméwienia: 580959,00 PLN

4.4.) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

1. Przedmiotem zamowienia jest termomodernizacja budynku zaplecza szatniowego stadionu przy ul. Dworcowej 28 w
Knurowie.
2. Zakres zamowienia obejmuje:
1) roboty rozbiérkowe i demontazowe:
a) balkonu na | pietrze o wym. 19,71x1,21m;
b) balustrady;
c) opierzenia dachowego;
d) pokrycia dachowego z papy wraz z wywozem i optatg za utylizacje;
€) rynien i rur spustowych wraz z czyszczakami;
f) stolarki drzwiowej oraz bramy — wskazanej w czesci rysunkowej dokumentac;ji projektowej;
g) instalacji odgromowej;
h) elementéw oswietlenia;
i) fragmentu komina;
j) schoddéw i murku przy wejsciu bocznym;
k) krat stalowych okiennych i drzwiowych;
I) murka i zasypanie dotu przy bramie wjazdowej z tytu budynku;
m) opaski chodnika wokot budynku;
2) izolacje pionowag fundamentow i scian fundamentowych;
3) ocieplenie scian budynku oraz izolacje dachu, wykonanie nowej elewac;ji oraz pokrycia dachu;
) naprawe i przemurowanie komina dymowego, odkucie starego tynku i ponowne otynkowanie kominéw wentylacyjnych;
) wymiane wytazu dachowego;
) wymiane obrdébek blacharskich dachu, rynien i rur spustowych;
) wymiane instalacji odgromowej budynku;
8) naprawe schodéw zewnetrznych frontowych wraz z tarasem oraz wykonaniem oktadziny z ptytek gresowych oraz montaz
balustrady frontowej;
9) naprawe murka wraz z wykonaniem czapy, naprawa schodéw bocznych oraz montaz wpustu odptywowego i balustrady
przy wejsciu bocznym;
10) zamurowanie drzwi balkonowych na 1 pietrze, wskazanych w czesci rysunkowej dokumentacji projektowej wraz z
montazem okna PCV;
11) zamurowanie bramy wjazdowej wraz z montazem okna PCV oraz zasypaniem dotu i wykonaniem nawierzchni
asfaltowej w celu uzupetniania fragmentu drogi;
12) montaz studzienek PP @425 oraz osadnikéw rynnowych, a takze przewoddéw PVC-U110 odprowadzajacych wode z
dachu do istniejgcej kanalizacji deszczowej;
13) demontaz istniejacych studni murowanych (3 szt.) oraz rurociagu kanalizacji sanitarnej oraz zabudowa nowych studni
DN-1200 z rurociggiem PVC-U fi 160;
14) wykonanie oswietlenia elewacji oraz szyldu podswietlanego wraz z niezbednymi pracami elektrycznymi;
15) wykonanie opaski chodnikowej wokét budynku;
16) dostawe i montaz stojaka na rowery;
17) zakup i montaz tablicy informacyjno-pamiatkowej o wykonaniu projektu w ramach Programu dziatan na rzecz
ograniczenia niskiej emisji w 2022 r.
3. Szczegotowy zakres przedmiotu umowy okresla dokumentacja projektowa i Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robot (STWIOR) oraz ustalenia wynikajace z wzoru umowy. Wykonawca obowigzany jest zapozna¢ sie z SWZ i jej
zatgcznikami i zrealizowa¢ zaméwienie na zasadach i warunkach w nich opisanych.
4. Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie urzadzen i materiatdw réwnowaznych wszedzie tam, gdzie w dokumentac;ji
projektowej opisat przedmiot zamodwienia za pomoca znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia, zrédta lub
szczegoblnego procesu, ktory charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego Wykonawce.
5. Wszelkie parametry, w tym parametry techniczno - eksploatacyjne oraz uzytkowe urzadzenh i materiatéw zastosowanych
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przez Wykonawce przy realizacji zamoéwienia muszg spetnia¢ wymogi wskazane w dokumentacji projektowej. Podanie
typow urzadzen oraz nazw producentow nalezy traktowac jako przyktadowe.

6. Wykonawca zobowigzany bedzie do udzielenia gwarancji jakosci na wykonany przedmiot zaméwienia (robocizne i
materiaty) na okres zadeklarowany w ofercie, nie krétszy niz 36 miesiecy. Bieg terminu gwarancji rozpocznie sie w dniu
podpisania protokotu odbioru koncowego przedmiotu zamowienia przez Zamawiajacego i Wykonawce. Warunki gwaranciji
okresla wzor Karty Gwarancyjnej stanowigcej Zat. Nr 3 do wzoru umowy.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektow budowlanych; roboty ziemne
45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich cze$ci oraz roboty
w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

45220000-5 - Roboty inzynieryjne i budowlane
45223000-6 - Roboty budowlane w zakresie konstrukciji
45223210-1 - Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad,
drdg, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociggoéw i kabli

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni drog

45233250-6 - Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjatkiem drég

45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze
45261000-4 - Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45261410-1 - 1zolowanie dachu

45261320-3 - Ktadzenie rynien

45261420-4 - Uszczelnianie dachu

45262000-1 - Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe

45262120-8 - Wznoszenie rusztowan

45262300-4 - Betonowanie

45262330-3 - Roboty w zakresie naprawy betonu

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45321000-3 - Izolacja cieplna

45400000-1 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

45410000-4 - Tynkowanie

45420000-7 - Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
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45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementéw
45430000-0 - Pokrywanie podtog i Scian

45431000-7 - Ktadzenie ptytek

45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie

45442000-7 - Nakfadanie powierzchni kryjacych

45442200-9 - Naktadanie powtok antykorozyjnych

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:
Postepowanie zostato uniewaznione poniewaz cena oferty z najnizsza ceng przewyzsza kwote, ktéra zamawiajacy zamierza
przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia, a zamawiajgcy nie moze zwiekszy¢ tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.

| SEKCJA VI OFERTY |

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 978216,34 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 1065025,44 PLN
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