Ogtoszenie nr 2022/BZP 00364468 z dnia 2022-09-26

Ogloszenie o wyniku postepowania
Ustugi
Opracowanie dokumentacji projektowej pn.: ,,Budowa i przebudowa drég lokalnych w Biskupicach z podziatem na czesci”

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: Miejski Zarzad Drog

1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 242783530

1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: Kasprowicza 8

1.5.2.) Miejscowosé¢: Zabrze

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-803

1.5.4.) Wojewoddztwo: sSlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL229 - Gliwicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@mzd.miastozabrze.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: www.mzd.miastozabrze.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
http://www.mzd.miastozabrze.pl

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka budzetowa

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdine ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdlnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
Opracowanie dokumentac;ji projektowej pn.: ,Budowa i przebudowa drog lokalnych w Biskupicach z podziatem na czesci”

2.4.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-d2fdf2af-14a9-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.5.) Numer ogltoszenia: 2022/BZP 00364468

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2022-09-26

2.8.) Zamoéwienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2022/BZP 00028832/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowan:

1.3.5 Opracowanie dokumentacji projektowej: Budowa i przebudowa drég lokalnych w Biskupicach z podziatem na czesci

2.11.) Czy zamoéwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoéffinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa bylo poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00294402/01

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ
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3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZaméwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: DR.260.23.2022.AZ

4.2.) Zamawiajacy udziela zaméwienia w czesciach, z ktérych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Tak
4.3.) Laczna wartos¢ poszczegélnych czesci zaméwienia: 385894,30 PLN

4.3.1) Wartos¢ zaméwienia stanowigcego przedmiot tego postepowania (bez VAT): 0 PLN

4.4.) Rodzaj zaméwienia: Ustugi

Czesc¢ 1

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

Czes¢ 1- budowa tacznika ul. W. Kossaka z ul. Drzymaty

Przy projektowaniu nalezy uwzgledni¢ nastepujacy zakres:

- wykonanie odcinka dtugos$ci ok. 150 m, sredniej szerokosci ok. 10 m, od skrzyzowania

z ul. Puszkina (z dowigzaniem do istniejgcej infrastruktury-chodnik po stronie pétnocnej) do skrzyzowania z ul. Drzymaty)
wraz z miejscami postojowymi (4 szt.) na dziatce nr 473/65;

- wykonanie po stronie wschodniej ul. Drzymaty fragmentu chodnika dtugosci ok. 190 m na odcinku od ul. Bytomskiej do
parkingu szpitalnego wraz z przebudowg oswietlenia ulicznego;

- wykonanie jezdni o nawierzchni asfaltowej, chodnika, zjazdéw i miejsc postojowych z kostki betonowej;

- budowe oswietlenia;

- budowe kanatu technologicznego;

- budowe odwodnienia ulicznego;
- przebudowe/zabezpieczenie kolidujacej infrastruktury.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71332000-4 - Geotechniczne ustugi inzynieryjne

71510000-6 - Ustugi badania terenu

71242000-6 - Przygotowanie przedsiewziecia i projektu, oszacowanie kosztow

71244000-0 - Kalkulacja kosztéw, monitoring kosztéw

71245000-7 - Plany zatwierdzajgce, rysunki robocze i specyfikacje

71248000-8 - Nadzér nad projektem i dokumentacja

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 47357,72 PLN

Czesc 2

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zamoéwienia

Czes¢ 2- ul. Mrozka

Przy projektowaniu nalezy uwzglednic¢ nastepujacy zakres:

- przebudowe pasa drogowego wraz z przebudowa kanalizacji deszczowej oraz budowg oswietlenia ulicznego i kanatu
technologicznego;

- wykonanie jezdni o nawierzchni asfaltowej z obustronnym ciekiem przykraweznikowym, obustronnych chodnikéw i zjazdéw

z kostki betonowej;
- przebudowe/zabezpieczenie kolidujacej infrastruktury.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71332000-4 - Geotechniczne ustugi inzynieryjne
71510000-6 - Ustugi badania terenu
71242000-6 - Przygotowanie przedsiewziecia i projektu, oszacowanie kosztow

71240000-2 - Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i planowania
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71245000-7 - Plany zatwierdzajace, rysunki robocze i specyfikacje

71248000-8 - Nadzér nad projektem i dokumentacjg

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 56910,57 PLN

Czesc¢ 3

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zaméwienia

Czes¢ 3- ul. Hutnicza

Przy projektowaniu nalezy uwzglednic¢ nastepujacy zakres:

- przebudowe pasa drogowego wraz z przebudowg kanalizacji deszczowej oraz budowg oswietlenia ulicznego i kanatu
technologicznego;

- wykonanie jezdni o nawierzchni asfaltowej z obustronnym ciekiem przykraweznikowym, obustronnych chodnikéw i zjazdéw

z kostki betonowej;
- przebudowe/zabezpieczenie kolidujacej infrastruktury.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71332000-4 - Geotechniczne ustugi inzynieryjne

71510000-6 - Ustugi badania terenu

71242000-6 - Przygotowanie przedsiewziecia i projektu, oszacowanie kosztéw

71244000-0 - Kalkulacja kosztow, monitoring kosztow

71245000-7 - Plany zatwierdzajace, rysunki robocze i specyfikacje

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 79268,29 PLN

Czesc 4

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

Czes¢ 4- ul. Mitynska

Przy projektowaniu nalezy uwzgledni¢ nastepujacy zakres:

- przebudowe pasa drogowego na odcinku od skrzyzowania z ul. Bytomskg do skrzyzowania z ul. Kossaka (czes¢ potnocna)
oraz na odcinku od ul. Bytomskiej do konca istniejgcego utwardzenia (czes¢ potudniowa);

- przebudowe kanalizacji deszczowej;

- budowg oswietlenia ulicznego i kanatu technologicznego;

- w czesci potnocnej wykonanie jezdni o nawierzchni asfaltowej, obustronnych chodnikow i zjazddéw z kostki betonowej;
- w czesci potudniowej wykonanie jezdni o nawierzchni asfaltowej, chodnika po stronie wschodniej i zjazdéw z kostki

betonowej, utwardzonej opaski po stronie zachodniej;
- przebudowe/zabezpieczenie kolidujacej infrastruktury.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71332000-4 - Geotechniczne ustugi inzynieryjne

71510000-6 - Ustugi badania terenu

71242000-6 - Przygotowanie przedsiewziecia i projektu, oszacowanie kosztéw
71244000-0 - Kalkulacja kosztow, monitoring kosztow

71245000-7 - Plany zatwierdzajace, rysunki robocze i specyfikacje
71248000-8 - Nadzoér nad projektem i dokumentacjg

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 119024,39 PLN

Czes¢ 5

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zamoéwienia

Czes¢ 5- ul. Chrobrego

Przy projektowaniu nalezy uwzglednic¢ nastepujacy zakres:
- przebudowe pasa drogowego wraz z przebudowg kanalizacji deszczowej oraz budowa oswietlenia ulicznego i kanatu
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technologicznego;
- wykonanie jezdni o nawierzchni asfaltowej, obustronnych chodnikow i zjazdow z kostki betonowej;
- przebudowe/zabezpieczenie kolidujacej infrastruktury.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71332000-4 - Geotechniczne ustugi inzynieryjne

71510000-6 - Ustugi badania terenu

71242000-6 - Przygotowanie przedsiewziecia i projektu, oszacowanie kosztéw
71244000-0 - Kalkulacja kosztéw, monitoring kosztow

71245000-7 - Plany zatwierdzajgce, rysunki robocze i specyfikacje

71248000-8 - Nadzo6r nad projektem i dokumentacjg
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 83333,33 PLN

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

Czesc 1

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 1)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 119310 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzszga ceng lub kosztem: 119310 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 119310 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 1)

7.1.) Czy zamoéwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Maty przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: ABS Ochrona Srodowiska Sp. z 0.0.,
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 277637932

7.3.3) Ulica: ul. Wierzbowa 14/1
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7.3.4) Miejscowos¢: Katowice
7.3.5) Kod pocztowy: 40-169
7.3.6.) Wojewodztwo: Slaskie
7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-09-23
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 119310 PLN
8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 8 miesigce

Czes¢ 2

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 2)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 78597 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 95940 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: 78597 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 2)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: Tomasz Swiderski prowadzacy dziatalno$é gospodarcza pod
nazwg Biuro Projektéw Komunikacji Lagdowej TRASA,

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 241454740
7.3.3) Ulica: ul. Kolista 6A/6

7.3.4) Miejscowosé: Ruda Slagska

7.3.5) Kod pocztowy: 41-709

7.3.6.) Wojewoddztwo: Slgskie

7.3.7.) Kraj: Polska
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7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-09-23
8.2.) Wartos¢é umowy/umowy ramowej: 78597 PLN
8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 8 miesigce

Czes¢ 3

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 3)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 94587 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 94587 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: 94587 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 3)

7.1.) Czy zamoéwienie zostato udzielone wykonawcom wspélnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: Tomasz Swiderski prowadzacy dziatalno$é gospodarcza pod
nazwg Biuro Projektéw Komunikacji Lagdowej TRASA,

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 241454740
7.3.3) Ulica: ul. Kolista 6A/6

7.3.4) Miejscowos$é: Ruda Slaska

7.3.5) Kod pocztowy: 41-709

7.3.6.) Wojewoédztwo: Slgskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIil UMOWA (dla czesci 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-09-23

8.2.) Wartosé umowy/umowy ramowej: 94587 PLN
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8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 8 miesigce

Czesc 4

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 4)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 121770 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 121770 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 121770 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 4)

7.1.) Czy zamoéwienie zostato udzielone wykonawcom wspélnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: Tomasz Swiderski prowadzacy dziatalno$é gospodarcza pod
nazwa Biuro Projektow Komunikacji Ladowej TRASA,

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 241454740
7.3.3) Ulica: ul. Kolista 6A/6,

7.3.4) Miejscowos$é: Ruda Slaska

7.3.5) Kod pocztowy: 41-709

7.3.6.) Wojewoddztwo: Slgskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIil UMOWA (dla czesci 4)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-09-23
8.2.) Wartosé umowy/umowy ramowej: 121770 PLN
8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 8 miesigce

Czesé 5

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 5)

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢

2022-09-26 Biuletyn Zaméwiert Publicznych Ogtoszenie o wyniku postepowania - - Ustugi



Ogtoszenie nr 2022/BZP 00364468 z dnia 2022-09-26

postepowania zakohczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 5)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 147600 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 147600 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 147600 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 5)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiebiorca
7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéoremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: Tomasz Swiderski prowadzacy dziatalno$é gospodarcza pod
nazwg Biuro Projektow Komunikacji Lagdowej TRASA,

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 241454740
7.3.3) Ulica: ul. Kolista 6A/6

7.3.4) Miejscowos$é: Ruda Slaska

7.3.5) Kod pocztowy: 41-709

7.3.6.) Wojewodztwo: Slgskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 5)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-09-23
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 147600 PLN

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 8 miesigce
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	Ogłoszenie o wyniku postępowania Usługi Opracowanie dokumentacji projektowej pn.: „Budowa i przebudowa dróg lokalnych w Biskupicach z podziałem na części”
	SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
	1.1.) Rola zamawiającego
	1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejski Zarząd Dróg
	1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 242783530
	1.5) Adres zamawiającego
	1.5.1.) Ulica: Kasprowicza 8
	1.5.2.) Miejscowość: Zabrze
	1.5.3.) Kod pocztowy: 41-803
	1.5.4.) Województwo: śląskie
	1.5.5.) Kraj: Polska
	1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL229 - Gliwicki
	1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@mzd.miastozabrze.pl
	1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzd.miastozabrze.pl
	1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
	1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa
	1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

	SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
	2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
	2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
	2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
	2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d2fdf2af-14a9-11ed-acbd-46d0480cd9c4
	2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00364468
	2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
	2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-26
	2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
	2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00028832/07/P
	2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
	2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
	2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak
	2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00294402/01

	SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ
	3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

	SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
	4.1.) Numer referencyjny: DR.260.23.2022.AZ
	4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak
	4.3.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 385894,30 PLN
	4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 0 PLN
	4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi
	Część 1
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
	4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
	4.5.5.) Wartość części: 47357,72 PLN
	Część 2
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
	4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
	4.5.5.) Wartość części: 56910,57 PLN
	Część 3
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
	4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
	4.5.5.) Wartość części: 79268,29 PLN
	Część 4
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
	4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
	4.5.5.) Wartość części: 119024,39 PLN
	Część 5
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
	4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
	4.5.5.) Wartość części: 83333,33 PLN

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA
	Część 1

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 119310 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 119310 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 119310 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ABS Ochrona Środowiska Sp. z o.o.,
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 277637932
	7.3.3) Ulica: ul. Wierzbowa 14/1
	7.3.4) Miejscowość: Katowice
	7.3.5) Kod pocztowy: 40-169
	7.3.6.) Województwo: śląskie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-09-23
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 119310 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące
	Część 2

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 78597 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 95940 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 78597 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Tomasz Świderski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Biuro Projektów Komunikacji Lądowej TRASA,
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 241454740
	7.3.3) Ulica: ul. Kolista 6A/6
	7.3.4) Miejscowość: Ruda Śląska
	7.3.5) Kod pocztowy: 41-709
	7.3.6.) Województwo: śląskie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-09-23
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 78597 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące
	Część 3

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 94587 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 94587 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 94587 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Tomasz Świderski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Biuro Projektów Komunikacji Lądowej TRASA,
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 241454740
	7.3.3) Ulica: ul. Kolista 6A/6
	7.3.4) Miejscowość: Ruda Śląska
	7.3.5) Kod pocztowy: 41-709
	7.3.6.) Województwo: śląskie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-09-23
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 94587 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące
	Część 4

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 121770 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 121770 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 121770 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 4)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Tomasz Świderski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Biuro Projektów Komunikacji Lądowej TRASA,
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 241454740
	7.3.3) Ulica: ul. Kolista 6A/6,
	7.3.4) Miejscowość: Ruda Śląska
	7.3.5) Kod pocztowy: 41-709
	7.3.6.) Województwo: śląskie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 4)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-09-23
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 121770 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące
	Część 5

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 5)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 147600 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 147600 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 147600 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 5)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Tomasz Świderski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Biuro Projektów Komunikacji Lądowej TRASA,
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 241454740
	7.3.3) Ulica: ul. Kolista 6A/6
	7.3.4) Miejscowość: Ruda Śląska
	7.3.5) Kod pocztowy: 41-709
	7.3.6.) Województwo: śląskie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 5)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-09-23
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 147600 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące



