Ogtoszenie nr 2022/BZP 00366671 z dnia 2022-09-27

Ogloszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
Poprawa bezpieczenstwa ruchu na przejsciach dla pieszych wojewédztwa podkarpackiego z podziatem na czesci: Czes$¢ 1 -
9

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: GENERALNA DYREKCJA DROG KRAJOWYCH | AUTOSTRAD Oddziat w Rzeszowie
1.3.) Oddzial zamawiajgcego: Oddziat w Rzeszowie

1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 01751157500122

1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: ul. Legionéw 20

1.5.2.) Miejscowos¢: Rzeszéw

1.5.3.) Kod pocztowy: 35-959

1.5.4.) Wojewédztwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: www.gddkia.gov.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://gddkia.eb2b.com.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiajgcego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - organ wtadzy publicznej - organ
administracji rzadowej (centralnej lub terenowej)

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Inna dziatalnos¢

zarzadzanie drogami krajowymi

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdlnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zamoéwienia albo umowy ramowe;j:
Poprawa bezpieczenstwa ruchu na przejsciach dla pieszych wojewddztwa podkarpackiego z podziatem na czesci: Cze$¢ 1 -
9

2.4.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-206e32d2-ebdf-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00366671

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2022-09-27

2.8.) Zamowienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2022/BZP 00073859/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowan:

1.1.1 Poprawa brd na przejsciach dla pieszych wojewdédztwa podkarpackiego z podziatem na 9 cze$ci: dr. nr 28,77,84,94

2.11.) Czy zamoéwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoétfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie
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2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa bylo poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00211297/01

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZaméwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: O/RZ.D-3.2411.8.2022

4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktorych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.3.) Wartos¢ zaméwienia: 28410000,00 PLN

4.4.) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane

Czesé 1

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zaméwienia jest:

Poprawa bezpieczenstwa ruchu na przejsciach dla pieszych wojewddztwa podkarpackiego z podziatem na czesci:
Czes¢ 1. Poprawa brd na przejsciach dla pieszych na DK 28 w wojewdédztwie podkarpackim.

Przedmiotem zamodwienia jest zaprojektowanie i wykonanie robot budowlanych infrastruktury dla pieszych w postaci:

wykonania dedykowanego oswietlenia przejs¢ dla pieszych, budowy chodnikéw przejs¢ dla pieszych, wysp kanalizujgcych
oraz zmiany oznakowania. Szczegotowo zakres przedmiotu zamowienia okreslony zostat w PFU.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45233130-9 - Roboty budowlane zakresie drég krajowych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

45316110-9 - Instalowanie urzadzen os$wietlenia drogowego

45233261-6 - Roboty budowlane w zakresie przejs¢ dla pieszych

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania

45233290-8 - Instalowanie znakow drogowych

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 1880000,00 PLN

Czes¢ 2

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem zamoéwienia jest:

Poprawa bezpieczenstwa ruchu na przejsciach dla pieszych wojewddztwa podkarpackiego z podziatem na czesci:
Czesc¢ 2. Poprawa brd na przejsciach dla pieszych na DK77 w wojewoédztwie podkarpackim.

Przedmiotem zamodwienia jest zaprojektowanie i wykonanie robét budowlanych infrastruktury dla pieszych w postaci:
wykonania dedykowanego oswietlenia przejs¢ dla pieszych, budowy chodnikow przejs¢ dla pieszych, wysp kanalizujgcych
oraz zmiany oznakowania. Szczegotowo zakres przedmiotu zamowienia okreslony zostat w PFU.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45233130-9 - Roboty budowlane zakresie drég krajowych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

45316110-9 - Instalowanie urzadzen oswietlenia drogowego

45233261-6 - Roboty budowlane w zakresie przejs¢ dla pieszych

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania

45233290-8 - Instalowanie znakdéw drogowych

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 2140000,00 PLN

Czesc 3
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4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem zamoéwienia jest:

Poprawa bezpieczenstwa ruchu na przejsciach dla pieszych wojewddztwa podkarpackiego z podziatem na czesci:

Czes¢ 3. Poprawa brd na przejsciach dla pieszych na DK84 w wojewdédztwie podkarpackim.

Przedmiotem zamodwienia jest zaprojektowanie i wykonanie robét budowlanych infrastruktury dla pieszych w postaci:
wykonania dedykowanego oswietlenia przejs¢ dla pieszych, budowy chodnikéw przejs¢ dla pieszych, wysp kanalizujacych
oraz zmiany oznakowania. Szczegotowo zakres przedmiotu zamowienia okreslony zostat w PFU.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45233130-9 - Roboty budowlane zakresie drog krajowych
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

45316110-9 - Instalowanie urzadzen oswietlenia drogowego

45233261-6 - Roboty budowlane w zakresie przejs¢ dla pieszych

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania

45233290-8 - Instalowanie znakdéw drogowych

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 680000,00 PLN

Czesc 4

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zamowienia jest:

Poprawa bezpieczenstwa ruchu na przejsciach dla pieszych wojewddztwa podkarpackiego z podziatem na czesci:
Czesc¢ 4. Poprawa brd na przejsciach dla pieszych na DK 28 w m. Jaszczew i na DK 94 w m. Piaski.

Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie i wykonanie robot budowlanych infrastruktury dla pieszych w postaci:

wykonania dedykowanego oswietlenia przejs¢ dla pieszych, budowy chodnikéw przej$¢ dla pieszych, wysp kanalizujacych
oraz zmiany oznakowania. Szczegdétowo zakres przedmiotu zamodwienia okreslony zostat w PFU.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45233130-9 - Roboty budowlane zakresie drog krajowych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

45316110-9 - Instalowanie urzadzen o$wietlenia drogowego

45233261-6 - Roboty budowlane w zakresie przejs¢ dla pieszych

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie ukfadania chodnikow i asfaltowania

45233290-8 - Instalowanie znakéw drogowych

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 600000,00 PLN

Czesc 5

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zamoéwienia jest:

Poprawa bezpieczenstwa ruchu na przejsciach dla pieszych wojewddztwa podkarpackiego z podziatem na czesci:
Czes$é 5. Poprawa brd na przejsciach dla pieszych na DK 28 w m. Sanok, Stawecin oraz na DK 77 w m. Zurawica.
Przedmiotem zamoéwienia jest zaprojektowanie i wykonanie robot budowlanych infrastruktury dla pieszych w postaci:
wykonania dedykowanego oswietlenia przejs¢ dla pieszych, budowy chodnikow przejs¢ dla pieszych, wysp kanalizujgcych
oraz zmiany oznakowania. Szczegdtowo zakres przedmiotu zamodwienia okreslony zostat w PFU.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45233130-9 - Roboty budowlane zakresie drég krajowych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

45316110-9 - Instalowanie urzadzen o$wietlenia drogowego

45233261-6 - Roboty budowlane w zakresie przejs¢ dla pieszych

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie ukladania chodnikéw i asfaltowania
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45233290-8 - Instalowanie znakéw drogowych

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 990000,00 PLN

Czesc 6

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zamoéwienia jest:

Poprawa bezpieczenstwa ruchu na przejsciach dla pieszych wojewddztwa podkarpackiego z podziatem na czesci:
Czes¢ 6. Poprawa brd na przejsciach dla pieszych na DK 77 w m. Rudnik nad Sanem i Dunkowiczki.

Przedmiotem zamdwienia jest zaprojektowanie i wykonanie robot budowlanych infrastruktury dla pieszych w postaci:

wykonania dedykowanego oswietlenia przejs¢ dla pieszych, budowy chodnikow przejs¢ dla pieszych, wysp kanalizujgcych
oraz zmiany oznakowania. Szczegdétowo zakres przedmiotu zamodwienia okreslony zostat w PFU.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45233130-9 - Roboty budowlane zakresie drég krajowych
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

45316110-9 - Instalowanie urzadzen oswietlenia drogowego

45233261-6 - Roboty budowlane w zakresie przejs¢ dla pieszych

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie ukladania chodnikéw i asfaltowania

45233290-8 - Instalowanie znakéw drogowych

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 320000,00 PLN

Czesé 7

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem zamdéwienia jest:

Poprawa bezpieczenstwa ruchu na przejsciach dla pieszych wojewddztwa podkarpackiego z podziatem na czesci:
Czes¢ 7. Poprawa brd na przejsciach dla pieszych na DK 94 w m. Krasne, Nagawczyna, Tuczempy.

Przedmiotem zamodwienia jest zaprojektowanie i wykonanie robot budowlanych infrastruktury dla pieszych w postaci:

wykonania dedykowanego oswietlenia przejs¢ dla pieszych, budowy chodnikéw przejs¢ dla pieszych, wysp kanalizujgcych
oraz zmiany oznakowania. Szczegdétowo zakres przedmiotu zamoéwienia okreslony zostat w PFU.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45233130-9 - Roboty budowlane zakresie drég krajowych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

45316110-9 - Instalowanie urzadzen os$wietlenia drogowego

45233261-6 - Roboty budowlane w zakresie przejs¢ dla pieszych

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania

45233290-8 - Instalowanie znakoéw drogowych

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 850000,00 PLN

Czesc¢ 8

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zaméwienia jest:

Poprawa bezpieczenstwa ruchu na przejsciach dla pieszych wojewddztwa podkarpackiego z podziatem na czesci:
Czes¢ 8. Poprawa brd na przejsciach dla pieszych na DK9 w woj. podkarpackim.

Przedmiotem zamdwienia jest zaprojektowanie i wykonanie robot budowlanych infrastruktury dla pieszych w postaci:

wykonania dedykowanego oswietlenia przejs¢ dla pieszych, budowy chodnikéw przejs¢ dla pieszych, wysp kanalizujgcych
oraz zmiany oznakowania. Szczegoétowo zakres przedmiotu zamoéwienia okreslony zostat w PFU.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45233130-9 - Roboty budowlane zakresie drég krajowych
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
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45316110-9 - Instalowanie urzadzen os$wietlenia drogowego

45233261-6 - Roboty budowlane w zakresie przejs¢ dla pieszych

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania

45233290-8 - Instalowanie znakéw drogowych

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 7850000,00 PLN

Czesc¢ 9

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem zaméwienia jest:

Poprawa bezpieczenstwa ruchu na przejsciach dla pieszych wojewddztwa podkarpackiego z podziatem na czesci:
Czesc¢ 9. Poprawa brd na przejsciach dla pieszych na DK94 w woj. Podkarpackim (zadanie nr 2).

Przedmiotem zamodwienia jest zaprojektowanie i wykonanie robét budowlanych infrastruktury dla pieszych w postaci:
wykonania dedykowanego oswietlenia przejs¢ dla pieszych, budowy chodnikow przejs¢ dla pieszych, wysp kanalizujgcych
oraz zmiany oznakowania. Szczegoétowo zakres przedmiotu zamodwienia okreslony zostat w PFU.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45233130-9 - Roboty budowlane zakresie drog krajowych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

45316110-9 - Instalowanie urzadzen os$wietlenia drogowego

45233261-6 - Roboty budowlane w zakresie przejs¢ dla pieszych

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania

45233290-8 - Instalowanie znakow drogowych
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 13100000,00 PLN

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

Czesc 1

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 1)

5.1.) Postepowanie zakonczyto si¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Nie rozstrzygnieto

Czesé 2

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 2)

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Nie rozstrzygnieto

Czes¢ 3

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 3)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Uzasadnienie prawne:

Na podstawie art. 255 pkt 2) ustawy Pzp Zamawiajacy uniewaznia postepowanie o udzielenie zamdwienia, jezeli wszystkie
ztozone oferty podlegaty odrzuceniu.

Uzasadnienie faktyczne:

W postepowaniu zostaty ztozone oferty przez Wykonawcéw:

1. Sikora Sylwia MATBUD

36-040 Boguchwata, ul. Grunwaldzka 40,

ktéra zostata odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 12) ustawy Pzp,

2. ELRES Sp. z 0.0.
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35-105 Rzeszéw, ul. Boya — Zelenskiego 4,

ktéra zostata odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp i art. 226 ust. 1
pkt 10) ustawy Pzp,

3. InQubator Sp. z o0.0.

00-074 Warszawa, ul. Trebacka 4,

ktéra zostata odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp i art. 226 ust. 1
pkt 10) ustawy Pzp.

W zwigzku z powyzszym w postepowaniu zostaty odrzucone wszystkie ztozone oferty.

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 3
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

Czesé 4

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 4)

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Uzasadnienie prawne:

Na podstawie art. 255 pkt 2) ustawy Pzp Zamawiajacy uniewaznia postepowanie o udzielenie zamowienia, jezeli wszystkie
ztozone oferty podlegaty odrzuceniu.

Uzasadnienie faktyczne:

W postepowaniu zostaty ztozone oferty przez Wykonawcéw:

1. Sikora Sylwia MATBUD

36-040 Boguchwata, ul. Grunwaldzka 40,

ktéra zostata odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 12) ustawy Pzp,

2. InQubator Sp. z 0.0.

00-074 Warszawa, ul. Trebacka 4,

ktéra zostata odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp i art. 226 ust. 1 pkt 10) ustawy Pzp.
W zwigzku z powyzszym w postepowaniu zostaty odrzucone wszystkie ztozone oferty.

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedziba w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 2

Czesé 5

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 5)

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
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postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem
5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Uzasadnienie prawne:

Na podstawie art. 255 pkt 2) ustawy Pzp Zamawiajacy uniewaznia postepowanie o udzielenie zamowienia, jezeli wszystkie
ztozone oferty podlegaty odrzuceniu.

Uzasadnienie faktyczne:

W postepowaniu zostaty ztozone oferty przez Wykonawcéw:

1. Sikora Sylwia MATBUD

36-040 Boguchwata, ul. Grunwaldzka 40,

ktéra zostata odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 12) ustawy Pzp,

2. InQubator Sp. z 0.0.

00-074 Warszawa, ul. Trebacka 4,

ktéra zostata odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp i art. 226 ust. 1 pkt 10) ustawy Pzp.
W zwigzku z powyzszym w postepowaniu zostaty odrzucone wszystkie ztozone oferty.

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 5)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 2

Cze$é 6

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 6)

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Uzasadnienie prawne:

Na podstawie art. 255 pkt 2) ustawy Pzp Zamawiajacy uniewaznia postepowanie o udzielenie zamowienia, jezeli wszystkie
ztozone oferty podlegaty odrzuceniu.

Uzasadnienie faktyczne:

W postepowaniu zostaty ztozone oferty przez Wykonawcéw:

1. Sikora Sylwia MATBUD

36-040 Boguchwata, ul. Grunwaldzka 40,

ktéra zostata odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 12) ustawy Pzp,

2. InQubator Sp. z 0.0.

00-074 Warszawa, ul. Trebacka 4,

ktéra zostata odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp i art. 226 ust. 1 pkt 10) ustawy Pzp,
3. BRU-DROG Mateusz Strenczak

37-500 Jarostaw, ul. Skarbowskiego 14/38,

ktéra zostata odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 12) ustawy Pzp.

W zwigzku z powyzszym w postepowaniu zostatly odrzucone wszystkie ztozone oferty.

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 6)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 3
6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
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6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0
6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 3

Czesc 7

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 7)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Uzasadnienie prawne:

Na podstawie art. 255 pkt 2) ustawy Pzp Zamawiajacy uniewaznia postepowanie o udzielenie zamdwienia, jezeli wszystkie
ztozone oferty podlegaty odrzuceniu.

Uzasadnienie faktyczne:

W postepowaniu zostaty ztozone oferty przez Wykonawcow:

1. Sikora Sylwia MATBUD

36-040 Boguchwata, ul. Grunwaldzka 40,

ktéra zostata odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 12) ustawy Pzp,

2. InQubator Sp. z 0.0.

00-074 Warszawa, ul. Trebacka 4,

ktéra zostata odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp i art. 226 ust. 1 pkt 10) ustawy Pzp.
W zwigzku z powyzszym w postepowaniu zostaly odrzucone wszystkie ztozone oferty.

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 7)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 2

Czesc¢ 8

[ SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 8)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Uzasadnienie prawne:

Na podstawie art. 255 pkt 2) ustawy Pzp Zamawiajacy uniewaznia postepowanie o udzielenie zamdwienia, jezeli wszystkie
ztozone oferty podlegaty odrzuceniu.

Uzasadnienie faktyczne:

W postepowaniu zostaty ztozone oferty przez Wykonawcow:

1. Sikora Sylwia MATBUD

36-040 Boguchwata, ul. Grunwaldzka 40,

ktéra zostata odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 12) ustawy Pzp,

2. InQubator Sp. z 0.0.

00-074 Warszawa, ul. Trebacka 4,

ktoéra zostata odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp i art. 226 ust. 1 pkt 10) ustawy Pzp,
3. BROSS KUSEK i SOBECKI Spétka Jawna

33-100 Tarnow, Plac Wiezniéw Kl. Auschwitz 1

ktéra zostata odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp i art. 226 ust. 1 pkt 10) ustawy Pzp,
4. ENERGOSIECI PODKARPACIE Sp. z 0.0.

36-060 Gtogéw Matopolski, ul. Maksymiliana Kolbego 28,
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ktora zostata odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp, art. 226 ust. 1 pkt 10) ustawy Pzp i art. 226 ust. 1
pkt 14) ustawy Pzp.
W zwigzku z powyzszym w postepowaniu zostaty odrzucone wszystkie ztozone oferty.

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 8)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 4

Czesc 9

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 9)

5.1.) Postepowanie zakonczyto si¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Uzasadnienie prawne:

Na podstawie art. 255 pkt 2) ustawy Pzp Zamawiajacy uniewaznia postepowanie o udzielenie zaméwienia, jezeli wszystkie
ztozone oferty podlegaty odrzuceniu.

Uzasadnienie faktyczne:

W postepowaniu zostaty ztozone oferty przez Wykonawcéw:

1. Sikora Sylwia MATBUD

36-040 Boguchwata, ul. Grunwaldzka 40,

ktéra zostata odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 12) ustawy Pzp,

2. InQubator Sp. z 0.0.

00-074 Warszawa, ul. Trebacka 4,

ktéra zostata odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp i art. 226 ust. 1
pkt 10) ustawy Pzp.

W zwigzku z powyzszym w postepowaniu zostaty odrzucone wszystkie ztozone oferty.

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 9)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 2
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	Ogłoszenie o wyniku postępowania Roboty budowlane Poprawa bezpieczeństwa ruchu na przejściach dla pieszych województwa podkarpackiego z podziałem na części: Część 1 - 9
	SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
	1.1.) Rola zamawiającego
	1.2.) Nazwa zamawiającego: GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD Oddział w Rzeszowie
	1.3.) Oddział zamawiającego: Oddział w Rzeszowie
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	2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
	2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
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	2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00211297/01
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	Część 1
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	Część 6
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	Część 9
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	4.5.5.) Wartość części: 13100000,00 PLN

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA
	Część 1

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Nie rozstrzygnięto
	Część 2

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Nie rozstrzygnięto
	Część 3

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem
	5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy
	5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 3
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	Część 4

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem
	5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy
	5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2
	Część 5

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem
	5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy
	5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 5)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2
	Część 6

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 6)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem
	5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy
	5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 6)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 3
	Część 7

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 7)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem
	5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy
	5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 7)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2
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