Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Opracowanie kompleksowej dokumentacji Programu Funkcjonalno – Użytkowego (PFU) w związku z planowaną budową ciągu pieszo – rowerowego w pasie drogi wojewódzkiej nr 863 Kopki – Krzeszów – Tarnogród

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA KRZESZÓW

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 830409436

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Rynek 2

1.5.2.) Miejscowość: Krzeszów

1.5.3.) Kod pocztowy: 37-418

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 - Tarnobrzeski

1.5.7.) Numer telefonu: 158798352

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@krzeszow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.krzeszow.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://bip.krzeszow.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Opracowanie kompleksowej dokumentacji Programu Funkcjonalno – Użytkowego (PFU) w związku z planowaną budową ciągu pieszo – rowerowego w pasie drogi wojewódzkiej nr 863 Kopki – Krzeszów – Tarnogród

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-bc65c0eb-2aac-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00372666

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00031413/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Opracowanie kompleksowej dokumentacji Programu Funkcjonalno – Użytkowego (PFU) w związku z planowaną budową ciągu pieszo – rowerowego w pasie drogi wojewódzkiej nr 863 Kopki – Krzeszów – Tarnogród

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00337822/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RG.271.5.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Program Funkcjonalno – Użytkowy dla przedsięwzięć obejmujących swym zakresem:
Budowę ciągu pieszo – rowerowego w pasie drogi wojewódzkiej nr 863 Kopki – Krzeszów – Tarnogród – Cieszanów wraz z przebudową infrastruktury towarzyszącej z uwzględnieniem wszystkich uwarunkowań terenowych oraz w nawiązaniu do Studium Uwarunkowań i Kierunków Rozwoju Gminy Krzeszów, tj.:
• budowa ścieżki pieszo - rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 863 na odcinku 0+925 – 2+955 oraz na odcinku 3+855 – 4+875 w nawiązaniu do istniejącej infrastruktury,
• przebudowa drogi wojewódzkiej poprzez wykonanie poszerzenia do szer. 3,5 m pasa ruchu jezdni przyległego do projektowanego ciągu pieszo – rowerowego na odcinku 0+925 – 2+955 oraz na odcinku 3+855 – 4+875,
• przebudowa drogi wojewódzkiej poprzez ułożenie nowej warstwy ścieralnej na odcinku 0+925 – 2+955 oraz na odcinku 3+855 – 4+875,
• budowę odwodnienia,
• rozbudowa oświetlenia,
• przebudowę sieci i urządzeń infrastruktury technicznej kolidującej z planowanym przedsięwzięciem,
• budowę kanału technologicznego,
• wycinkę kolidujących z planowaną inwestycją drzew oraz nasadzenia zastępcze.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71240000-2 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71250000-5 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 135000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 135000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 135000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Biuro Inżynierii Drogowej Daniel Kargol

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6020100570

7.3.3) Ulica: ul. Św. Kingi 14/32

7.3.4) Miejscowość: Rzeswzów

7.3.5) Kod pocztowy: 35-614

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

Paweł Muciek - branża sanitarna

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-09-27

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 135000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 113 dni