Ogtoszenie nr 2022/BZP 00373084 z dnia 2022-09-30

Ogloszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
Remonty drég lesnych na terenie Nadlesnictwa Ujsoty.

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: PANSTWOWE GOSPODARSTWO LESNE LASY PANSTWOWE NADLESNICTWO UJSOLY
1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 071001978

1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: ul. Swietego Huberta 2

1.5.2.) Miejscowosé: Ujsoty

1.5.3.) Kod pocztowy: 34-371

1.5.4.) Wojewoddztwo: sSlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL225 - Bielski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ujsoly@katowice.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: https://ujsoly.katowice.lasy.gov.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://www.gov.pl/web/nadlesnictwo-ujsoly/remonty-drog-lesnych-na-terenie-nadlesnictwa-ujsoly

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajgcy publiczny - inna panstwowa jednostka organizacyjna nieposiadajaca osobowosci
prawnej

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Srodowisko

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdlnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
Remonty drog lesnych na terenie Nadlesnictwa Ujsoty.

2.4.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-c1e672a6-217c-11ed-b8b2-9a321cc30829
2.5.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00373084

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2022-09-30

2.8.) Zamoéwienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Nie

2.11.) Czy zamoéwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoétfinansowanego ze sSrodkéw Unii
Europejskiej: Nie

2.13.) Zaméwienie/lumowa ramowa bylo poprzedzone ogtoszeniem o zaméwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00313347/01

| SEKCJA lll - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZamoéwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA
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Ogtoszenie nr 2022/BZP 00373084 z dnia 2022-09-30

4.1.) Numer referencyjny: S.270.19.2022

4.2.) Zamawiajacy udziela zaméwienia w czesciach, z ktérych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Tak
4.3.) Laczna wartos¢ poszczegolnych czesci zaméwienia: 1103452,23 PLN

4.3.1) Wartos¢ zamoéwienia stanowigcego przedmiot tego postepowania (bez VAT): 1004204,74 PLN

4.4.) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane

Czesé 1

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

Zadanie 1.1. — Remont drogi lesnej nr 54 w lesnictwie Danielka

- Przedmiotem zamodwienia jest remont odcinka drogi lesnej nr 54 w lesnictwie Danielki o dlugosci 650,0 m, szerokosci 3,5
m, szerokosci poboczy — 0,5 m

- Droga jednojezdniowa, jednopasmowa, dwukierunkowa

- Pobocza z ttucznia, Rodzaj nawierzchni - ttuczniowa

- Remont drogi przebiega¢ bedzie po sladzie drogi istniejace;j.

- Remont zaktada wymiane uszkodzonej nawierzchni ttuczniowej, uzupetnienie wyptukanego pobocza.

- Pobocza zostang wyprofilowane i uzupetnione ttuczniem kamiennym.

- Zakres robét budowlanych obejmuje: korytowanie na jezdni, wykonanie nowej nawierzchni z ttucznia kamiennego frakcja
0/31,5 mm o grubosci 15 cm

- Pochylenie podtuzne jezdni dostosowane zostanie do istniejacego uksztattowania.

- Nie planuje sie roboét ingerujgcych w konstrukcje drogi.

- Odwodnienie drogi pozostaje bez zmian - powierzchniowe.

- Rozbiérki dotyczg uszkodzonej nawierzchni.

- Zakres robét ziemnych obejmuje wykonanie korytowania i profilowania.

Zadanie 1.2. — Remont drogi lesnej nr 17 w le$nictwie Gawlowskie

- Przedmiotem zamdéwienia jest remont odcinka drogi lesnej nr 17 w le$nictwie Gawtowskie o dtugosci 600,0 m, szerokosci
3,5 m, szerokosci poboczy — 0,5 m.

- Droga jednojezdniowa, jednopasmowa, dwukierunkowa.

- Pobocza z ttucznia. Rodzaj nawierzchni — thuczniowa.

- Remont drogi przebiega¢ bedzie po sladzie drogi istniejace;j.

- Remont zaktada wymiane uszkodzonej nawierzchni ttuczniowej, uzupetnienie wyptukanego pobocza.

- Pobocza zostang wyprofilowane i uzupetnione ttuczniem kamiennym.

- Zakres robot budowlanych obejmuje: korytowanie na jezdni, wykonanie nowej nawierzchni z tlucznia kamiennego frakcja
0/31,5 mm o grubosci 15 cm.

- Pochylenie podtuzne jezdni dostosowane zostanie do istniejacego uksztattowania.

- Nie planuje sie robot ingerujgcych w konstrukcje drogi.

- Odwodnienie drogi pozostaje bez zmian - powierzchniowe.

- Rozbiérki dotyczg uszkodzonej nawierzchni.

- Zakres robot ziemnych obejmuje wykonanie korytowania i profilowania.

Zadanie 1.3. — Remont drogi lesnej nr 32 w lesnictwie Glinka

- Przedmiotem zamodwienia jest remont odcinka drogi le$nej nr 32 w lesnictwie Glinka o dtugosci 484,0 m, szerokosci 3,5 m,
szerokosci poboczy — 0,50 m.

- Droga jednojezdniowa, jednopasmowa, dwukierunkowa

- Pobocza z ttucznia., Rodzaj nawierzchni — ttuczniowa.

- Remont drogi przebiega¢ bedzie po Sladzie drogi istniejgce;j.

- Remont zaktada wymiane uszkodzonej nawierzchni ttuczniowej, uzupetnienie wyptukanego pobocza.

- Pobocza zostang wyprofilowane i uzupetnione ttuczniem kamiennym.

- Zakres robot budowlanych obejmuje: korytowanie na jezdni, wykonanie nowej nawierzchni z tlucznia kamiennego frakcja
0/31,5 mm o grubosci 15 cm.

- Montaz 15 sztuk wodospustéw drewnianych drazonych o dt. 5,50 m osadzanych w nawierzchni.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby
45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy drog

45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociagéw i kabli
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Ogtoszenie nr 2022/BZP 00373084 z dnia 2022-09-30

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 297099,61 PLN
Czesé 2

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

Zadanie 2.1. — Remont drogi lesnej nr 3 w lesnictwie Nickulina

- Przedmiotem zamdwienia jest remont odcinka drogi lesnej nr 3 w le$nictwie Nickulina o dtugosci 42,0 m, szerokosci 4,0-
9,0 m, szerokosci poboczy — 0,50 m.

- Droga jednojezdniowa, jednopasmowa, dwukierunkowa.

- Pobocza z ttucznia. Rodzaj nawierzchni — tluczniowa.

- Remont drogi przebiega¢ bedzie po Sladzie drogi istniejace;j.

- Remont zaktada wymiane uszkodzonej nawierzchni ttuczniowej, uzupetnienie wyptukanego pobocza.

- Pobocza zostang wyprofilowane i uzupetnione ttuczniem kamiennym.

- Zakres robot budowlanych obejmuje: korytowanie na jezdni, wykonanie nowej nawierzchni z tlucznia kamiennego frakcja
0/31,5 mm o grubosci 15 cm.

- Pochylenie podtuzne jezdni dostosowane zostanie do istniejacego uksztattowania.

- Nie planuje sie robdt ingerujacych w konstrukcije drogi.

- Odwodnienie drogi pozostaje bez zmian - powierzchniowe.

- Rozbidrki dotyczg uszkodzonej nawierzchni.

- Zakres robét ziemnych obejmuje wykonanie korytowania i profilowania.

Zadanie 2.2. — Remont drogi lesnej nr 40 w les$nictwie Plasukéwka

- Przedmiotem zamdwienia jest remont odcinka drogi lesnej nr 40 w les$nictwie Plaskuréwka o dtugosci 850,0 m, szerokosci
3,5 m, szerokosci poboczy — 0,50 m.

- Droga jednojezdniowa, jednopasmowa, dwukierunkowa.

- Pobocza z tlucznia. Rodzaj nawierzchni — tluczniowa.

- Remont drogi przebiega¢ bedzie po Sladzie drogi istniejace;j.

- Remont zaktada wymiane uszkodzonej nawierzchni ttuczniowej, uzupetnienie wyptukanego pobocza.

- Pobocza zostang wyprofilowane i uzupetnione ttuczniem kamiennym.

- Zakres robot budowlanych obejmuje: korytowanie na jezdni, wykonanie nowej nawierzchni z tlucznia kamiennego frakcja
0/31,5 mm o grubosci 15 cm.

- Pochylenie podituzne jezdni dostosowane zostanie do istniejgcego uksztattowania.

- Nie planuje sie robot ingerujacych w konstrukcije drogi.

- Odwodnienie drogi pozostaje bez zmian - powierzchniowe.

- Rozbidrki dotyczg uszkodzonej nawierzchni.

- Zakres robét ziemnych obejmuje wykonanie korytowania i profilowania.

Zadanie 2.3. — Remont drogi lesnej nr 42a w le$nictwie Morgi

- Przedmiotem zamodwienia jest remont odcinka drogi lesnej nr 42a w lesnictwie Morgi o dtugosci 250,0 m, szerokosci 3,5 m,
szerokosci poboczy — 0,50 m.

- Droga jednojezdniowa, jednopasmowa, dwukierunkowa

- Pobocza z ttlucznia, Rodzaj nawierzchni - thuczniowa

- Remont drogi przebiega¢ bedzie po sladzie drogi istniejace;j.

- Remont zaktada wymiane uszkodzonej nawierzchni ttuczniowej, uzupetnienie wyptukanego pobocza.

- Pobocza zostang wyprofilowane i uzupetnione ttuczniem kamiennym.

- Zakres robot budowlanych obejmuje: korytowanie na jezdni, wykonanie nowej nawierzchni z tlucznia kamiennego frakcja
0/31,5 mm o grubosci 15 cm.

- Pochylenie podtuzne jezdni dostosowane zostanie do istniejacego uksztattowania.

- Nie planuje sie robot ingerujacych w konstrukcije drogi.

- Odwodnienie drogi pozostaje bez zmian - powierzchniowe.

- Rozbiorki dotyczg uszkodzonej nawierzchni.

- Zakres robét ziemnych obejmuje wykonanie korytowania i profilowania,

- Przedmiot zamdéwienia obejmuje naprawe niedroznego przepustu o srednicy 40 cm.

- Przedmiot zamowienia obejmuje remont jezdni mostu, w tym:

1) rozebranie starych drewnianych elementéw jezdni mostu oraz barier wraz z utylizacjg materiatéw z rozbidrki.

2) wykonanie nowej nawierzchni jezdni mostu z bali drewnianych, impregnowanych gr 25cm krawedziaki impregnowane
wraz z wykonaniem szczelin dylatacyjnych min. 2cm

3) wykonanie stupkéw, poreczy, przeciggdéw oraz zastrzatéw z drewna o przekrojach 11cmx11cm.

4) malowanie konstrukcji drewnianej w pasy biato - zielone.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
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Ogtoszenie nr 2022/BZP 00373084 z dnia 2022-09-30

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby
45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy drog
45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociggdw i kabli

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 221667,01 PLN

Czes¢ 3

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zaméwienia

Zadanie 3.1. — Remont sktadéw drewna wzdtuz drogi lesnej Nr 36 w lesnictwie Cicha

- Przedmiotem zamodwienia jest remont sktadéw drewna wzdtuz drogi lesnej nr 36 w lesnictwie Cicha szerokosci 4,5-9,0 m
szerokosci poboczy — 0,5 m.

- Pobocza z ttucznia, Rodzaj nawierzchni sktadow — ttuczniowa.

- Remont zaktada wymiane uszkodzonej nawierzchni ttuczniowej, uzupetnienie wyptukanego pobocza.

- Pobocza zostang wyprofilowane i uzupetnione ttuczniem kamiennym.

- Zakres robot budowlanych obejmuje: usuniecie btota, wykonanie nasypu z kruszywa naturalnego, korytowanie powierzchni
sktadéw oraz wykonanie nowej nawierzchni z ttucznia kamiennego frakcja 0/31,5 mm o grubosci 15 cm.

- Odwodnienie skladéw pozostaje bez zmian - powierzchniowe.
- Pochylenie podituzne placéw dostosowane zostanie do uksztaltowania istniejacej drogi lesne;.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy drog

45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociggéw i kabli

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 152969,91 PLN

Czesc 4

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zaméwienia

Zadanie 4.1. — Remont szlaku zrywkowego w le$nictwie Kiczora

- Przedmiotem zamodwienia jest remont szlaku zrywkowego w lesnictwie Kiczora.
- Roboty budowlane obejmuja;

1) Rozbidrke 3 sztuk starych przepustow podtuznych i wykonanie nowych o srednicy 100cm z rur VIPRO wraz z obsypka.
2) Rozbidrka 2 sztuk starych przepustéw podtuznych i wykonanie nowych o srednicy 60cm z rur HDPE.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy drdg

45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociggdéw i kabli

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 93200,21 PLN

Czesc 5

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zaméwienia

Zadanie 5.1. — Wymiana uszkodzonych wodospustow na terenie Nadlesnictwa Ujsoty

Przedmiotem zamdwienia jest wymiana 300 sztuk wodospustéw we wskazanych lokalizacjach na terenie Nadlesnictwa
Ujsoly, ktorych zakres robot budowlanych obejmuje:

2022-09-30 Biuletyn Zaméwiert Publicznych o o wyniku ia - - Roboty




Ogtoszenie nr 2022/BZP 00373084 z dnia 2022-09-30

- Rozbidrke uszkodzonych wodospustéw drewnianych o dt.6,0 m

- Zabudowe nowych wodospustéw drewnianych, w tym:

1) Wykonanie podsypki ttuczniowej [ttuczen 6-20 mm]

2) Zamontowanie nowego wodospustu drewnianego drgzonego z drewna swierkowego,

3) Obsypanie wodospustu ttuczniem [ttuczeh 6-20 mm] wraz z zageszczeniem

Nawierzchnia z tlucznia kamiennego warstwa gorna z ttucznia - grubos¢ po zageszczeniu 7 cm
- Wywiezienie rozebranych wodospustow.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy drdg

45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociggdéw i kabli

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 239268,00 PLN

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

Czesé 1

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 1)

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakohczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 297366,41 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 428486,80 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 297366,41 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 1)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Maty przedsiebiorca
7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéoremu udzielono zaméwienia:
7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: WGB Firma Ustugowo- Handlowa Wojciech Gawet

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 5531015416, REGON 070601185
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7.3.3) Ulica: ul. Obroncéw Wegierskiej Gorki 9
7.3.4) Miejscowosc¢: Wegierska Goérka

7.3.5) Kod pocztowy: 34-350

7.3.6.) Wojewodztwo: sSlaskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-09-27
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 297366,41 PLN
8.3.) Okres realizacji zaméwienia albo umowy ramowej: 45 dni

Czes¢ 2

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 2)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 249902,20 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 338819,50 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: 249902,20 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 2)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Maty przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: WGB Firma Ustugowo- Handlowa Wojciech Gawet
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 5531015416, REGON 070601185

7.3.3) Ulica: ul. Obroncow Wegierskiej Gorki 9

7.3.4) Miejscowosé: Wegierska Gorka

7.3.5) Kod pocztowy: 34-350

7.3.6.) Wojewoddztwo: Slgskie
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7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-09-27
8.2.) Wartos¢é umowy/umowy ramowej: 249902,20 PLN
8.3.) Okres realizacji zaméwienia albo umowy ramowej: 45 dni

Czesc¢ 3

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 3)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 159947,92 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 336444,21 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: 159947,92 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 3)

7.1.) Czy zamoéwienie zostato udzielone wykonawcom wspdlnie ubiegajacym sie o udzielenie zamoéwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Maty przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: WGB Firma Ustugowo- Handlowa Wojciech Gawet
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 5531015416, REGON 070601185

7.3.3) Ulica: ul. Obroncow Wegierskiej Gorki 9

7.3.4) Miejscowos¢: Wegierska Gorka

7.3.5) Kod pocztowy: 34-350

7.3.6.) Wojewoddztwo: Slgskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIil UMOWA (dla czesci 3)
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8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-09-27
8.2.) Wartos¢é umowy/umowy ramowej: 159947,92 PLN
8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 45 dni

Czesc 4

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 4)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 1 ustawy
5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

We wskazanym w Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia oraz w Ogtoszeniu o zamowieniu terminie sktadania ofert tj. do dnia
09 wrzesnia 2022 r. do godz. 10:00 w zakresie Czesci 4 zamowienia obejmujacej Zadanie 4.1. - Remont szlaku zrywkowego
w lesnictwie Kiczora nie ztozono zadnej oferty.

Czesc¢ 5

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 5)

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakoczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 5)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 370833,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 370833,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: 370833,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 5)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Maty przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: STOLBUD SZCZOTKA Jerzy Szczotka
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 5530010606, REGON: 070061323

7.3.3) Ulica: Rycerka Gorna 395

7.3.4) Miejscowosé¢: Rajcza

7.3.5) Kod pocztowy: 34-370
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7.3.6.) Wojewodztwo: sSlaskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA ViIl UMOWA (dla czesci 5)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-09-14
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 370833,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zaméwienia albo umowy ramowej: 75 dni
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	Część 5

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 5)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 370833,00 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 370833,00 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 370833,00 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 5)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: STOLBUD SZCZOTKA Jerzy Szczotka
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 5530010606, REGON: 070061323
	7.3.3) Ulica: Rycerka Górna 395
	7.3.4) Miejscowość: Rajcza
	7.3.5) Kod pocztowy: 34-370
	7.3.6.) Województwo: śląskie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 5)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-09-14
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 370833,00 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 75 dni



