Ogtoszenie nr 2022/BZP 00377876 z dnia 2022-10-05

Ogloszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
Remont budynkéw przy ul. Sw. Jerzego 13, ul. Kleczkowska 6,34, ul. Kraszewskiego 26 we Wroctawiu - wydzielenie wezta
cieplnego oraz remont dachu i budowa przytacza wodociagowego

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzi podmiot, ktéremu powierzono przeprowadzenie postepowania

1.2.) Nazwa zamawiajacego: Wroctawskie Mieszkania Sp. z 0. o.
1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 020610504

1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: Namystowska 8

1.5.2.) Miejscowos¢: Wroctaw

1.5.3.) Kod pocztowy: 50-304

1.5.4.) Wojewédztwo: dolnoslaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wroctaw

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@wm.wroc.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: www.wm.wroc.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://wm-wroc.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Budownictwo i obiekty komunalne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdélnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albg umowy ramowej:
Remont budynkéw przy ul. Sw. Jerzego 13, ul. Kleczkowska 6,34, ul. Kraszewskiego 26 we Wroctawiu - wydzielenie wezta
cieplnego oraz remont dachu i budowa przytagcza wodociggowego

2.4.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-63c70f48-0d83-11ed-9a86-f6f4c648a056
2.5.) Numer ogltoszenia: 2022/BZP 00377876

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2022-10-05

2.8.) Zamowienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Nie

2.11.) Czy zamoéwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoétfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa byto poprzedzone ogltoszeniem o zaméwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Nie

| SEKCJA Il - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngaZamdwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 2 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

2022-10-05 Biuletyn Zaméwiert Publicznych o o wyniku -~ Roboty




Ogtoszenie nr 2022/BZP 00377876 z dnia 2022-10-05

4.1.) Numer referencyjny: WM/SZP/TP/32/2022/G

4.2.) Zamawiajacy udziela zaméwienia w czesciach, z ktérych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.3.) Wartos¢ zamoéwienia: 5517055,05 PLN

4.4.) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane

Czesc 1

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zaméwienia

Przedmiot zamowienia obejmuje w szczegolnosci:

Zadanie nr 1

Roboty budowlane w wielorodzinnym budynku mieszkalnym przy ul. Sw. Jerzego 13 we Wroctawiu.

a) branza architektura i konstrukcja:

1) remont elewacji frontowej wraz z odtworzeniem balkonéw;

) remont i docieplenie elewacji podworzowej;

) remont dachu i wiezby dachowej oraz stropu poddasza;

) remont klatki schodowej;

) zmiany podtgczen do kanatéw wentylacyjnych;

) wykonanie systemowej obudowy pionoéw i poziomow instalacji sanitarnej;

7) wykonania robét wyburzeniowych tj. przebicia, przekucia, odtgczenie i likwidacja istniejacych

piecow kaflowych;

8) wykonania robét budowlanych remontowych wykonczeniowych tj. zamurowania, uzupetnienia posadzek, tynki,
malowanie, przejscia instalacyjne p.poz;

9) wykonania robét budowlanych remontowych w pomieszczeniu wodomierza giéwnego

b) branza instalacje sanitarne:

1) wykonania robot montazowych instalacji wewnetrznej zimnej wody, cieptej wody uzytkowe;j,

cyrkulacji;

2) wykonania robét montazowych instalacji kanalizacji sanitarnej;

¢) branza instalacje elektryczne

3) wykonanie zasilania wezta cieplnego wraz z przebudowa rozdzielnicy ADMINISTRACYJNEJ;

4) wymiana WLZ wraz z wymiang tablic pietrowych;

d) przytacze wodociggowe

wykonanie nowego przytagcza wodociggowego.

4. Opis przedmiotu zamowienia i obowigzki stron okreslaja:

Zadanie nr 1 Roboty budowlane w budynku przy ul. Sw. Jerzego 13

a) Dokumentacja projektowa stanowigca zat. do SWZ, w tym: \ Zaswiadczenie o braku sprzeciwu dla prac budowlanych nr
16784/2021 z dnia 09.11.2021

b) Warunki przytagczenia do sieci wodociggowej i kanalizacyjnej z dnia 09.02.2021r.

c¢) Opinia w zakresie zabytkéw archeologicznych WUOZ nr WZA.5183.7049.2021.E0Z

z dnia 04.11.2021 r.

d) Warunki Fortum nr WRO/WTP/F/2021/0472 z dnia 07.09.2021r.

e) Opinia kominiarska nr 022/100014 z dnia 10.01.2022r.

f) Zalecenia Miejskiego Konserwatora Zabytkow nr MKZ-1ZN.410.336.2021 z dnia 19.05.2021r.

i opinia nr MKZ-1ZN.410.189.2021 z dnia 06.05.2021r.

g) Wielobranzowa dokumentacja projektowa

h) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych;

i) Przedmiary robot;

2) Projektowane postanowienia umowy (zatgcznik nr 4 do SWZ).

3) Harmonogram rzeczowo-finansowy — wzor — zatacznik nr 9 do SWZ.

Budowlana dokumentacja projektowa opisujgca przedmiot zamowienia obejmuje wszystkie roboty niezbedne do wykonania
remontu budynku w zakresie prac wskazanym w projekcie budowlanym stanowigcym zatgcznik do zaswiadczenia
16784/2021 z dnia 09.11.2021 r. zatwierdzajgcej projekt budowlany i udzielajacej pozwolenia na wykonanie robot
budowlanych oraz projektach wykonawczych.

2
3
4
5
6

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111300-1 - Roboty rozbidérkowe

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementow

45432100-5 - Ktadzenie i wyktadanie podtég
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Ogtoszenie nr 2022/BZP 00377876 z dnia 2022-10-05

45262300-4 - Betonowanie

45331210-1 - Instalowanie wentylacji

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do odprowadzania sciekow
45450000-6 - Roboty budowlane wykohczeniowe, pozostate

45332300-6 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociggéow do odprowadzania wody burzowej

45232400-6 - Roboty budowlane w zakresie kanatow Sciekowych

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 2715012,65 PLN

Czesc 2

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

Roboty budowlane w wielorodzinnym budynku mieszkalnym przy ul. Kleczkowskiej 6 we Wroctawiu.

a) branza architektura i konstrukcja:

1) docieplenie stropu strychowego,

2) docieplenie $cian strychu przy mieszkaniach m21, m22 i komunikacji ogélnej,

3) remont wiezby i pokrycia dachowego,

4) likwidacja indywidualnych zrédet ciepta i indywidualnych zrédet przygotowania cieptej wody uzytkowej, w tym demontaz
piecow statopalnych i czesci piecéw kaflowych,

5) pozostawienie i nieuczynnienie czesci piecéw kaflowych,

6) zamurowanie, naprawa tynkéw na scianach przy ktérych zlokalizowane byly piece, malowanie $cian pomieszczenia przy
piecach, odtworzenie posadzek,

7) wydzielenie i przystosowanie pomieszczenia na potrzeby wezta cieplnego wraz z wykonaniem niezbednych prac
remontowych,

8) wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania, cieptej i zimnej wody uzytkowej oraz kanalizacji w budynku,

9) wymiana stolarki okiennej w czesciach wspodlnych budynku - klatka schodowa, strych, piwnica,

10) wykonanie bocznych wylotéw wentylacyjnych oraz czap kominowych

b) branza instalacje sanitarne:

1) wykonanie robot montazowych instalacji wewnetrznej centralnego ogrzewania,

2) wykonanie robét montazowych instalacji wewnetrznej zimnej wody, cieptej wody uzytkowej,

cyrkulaciji,

3) wykonanie robot montazowych instalacji kanalizacji sanitarnej

c) branza instalacje elektryczne:

1) wykonanie zasilania wezta cieplnego obejmujgcego miedzy innymi: WLZ, opomiarowanie, rozdzielnica elektryczna w
wezle, uziemienie oraz oswietlenie,

2) wymiana WLZ wraz z wymiang instalacji cz. wspoélnych i oswietlenia,

3) instalacje odgromowe, RTV-SAT

d) przytacze wodociggowe

wykonanie nowego przytagcza wodociggowego

Zadanie nr 2 Roboty budowlane w budynku przy ul. Kleczkowskiej 6

1) Dokumentacja projektowa stanowigca zat. do SWZ, w tym:

a) Decyzja 418/2022 z dnia 15.02.2022 r. zatwierdzajaca projekt architektoniczno-budowlany i udzielajacej pozwolenia na
budowe;

b) Warunki przytaczenia do sieci wodociggowej i kanalizacyjnej z dnia 08.02.2021r.;

c) Zaswiadczenie nr 2661/2022 o braku sprzeciwu dla projektowanego przytacza wodociggowego;

d) Decyzja ZDIUM nr 1345/2021 z dnia 08.11.2021 r. zezwalajgca na lokalizacje w pasie drogowym przytacza
wodociggowego;

e) Wielobranzowa dokumentacja projektowa;

f) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych;

g) Przedmiary robat.

2) Projektowane postanowienia umowy (zatacznik nr 4 do SWZ).

3) Harmonogram rzeczowo-finansowy — wzor — zatgcznik nr 9 do SWZ.

Budowlana dokumentacja projektowa opisujgca przedmiot zamowienia obejmuje wszystkie roboty niezbedne do wykonania
remontu budynku w zakresie prac wskazanym w projekcie budowlanym stanowigcym zatgcznik do decyzji 418/2022 z dnia
15.02.2022 r. zatwierdzajacej projekt budowlany i udzielajgcej pozwolenia na budowe oraz projektach wykonawczych.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111300-1 - Roboty rozbiérkowe
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Ogtoszenie nr 2022/BZP 00377876 z dnia 2022-10-05

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementéw

45432100-5 - Ktadzenie i wyktadanie podtog

45262300-4 - Betonowanie

45331210-1 - Instalowanie wentylacji

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociggéw do odprowadzania Sciekdéw
45450000-6 - Roboty budowlane wykohczeniowe, pozostate

45332300-6 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociagéw do odprowadzania wody burzowej
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 930847,01 PLN
Czesc 3

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zaméwienia

Roboty budowlane w wielorodzinnym budynku mieszkalnym przy ul. Kleczkowskiej 34

we Wroctawiu.

a) branza architektura i konstrukcja:

1) docieplenie stropodachu nad klatkg i mieszkaniami,

2) docieplenie $cian strychu przy klatce schodowej i mieszkaniu m17,

3) remont stropu poddasza wraz z ociepleniem,

4) remont wiezby i pokrycia dachowego,

5) likwidacja indywidualnych zrodet ciepta i indywidualnych zrédet przygotowania cieptej wody uzytkowej, w tym demontaz
piecow statopalnych i czesci piecow kaflowych,

6) pozostawienie i nieuczynnienie czesci piecow kaflowych,

7) zamurowanie, naprawa tynkéw na scianach przy ktorych zlokalizowane byty piece, malowanie $cian pomieszczenia przy
piecach, odtworzenie posadzek,

8) wydzielenie i przystosowanie pomieszczenia na potrzeby wezia cieplnego wraz z wykonaniem niezbednych prac
remontowych,

9) wymiana stolarki okiennej w czesciach wspdélnych budynku- klatka schodowa, toalety na klatce schodowej, strych,
piwnica,

10) wykonanie bocznych wylotéw wentylacyjnych oraz czap kominowych,

11) wymiana warstw posadzkowych balkonéw,

12) wymiana balustrad balkonéw na nowe, na wzor istniejacych

b) branza instalacje sanitarne:

1) wykonanie rob6t montazowych instalacji wewnetrznej centralnego ogrzewania,

2) wykonanie rob6t montazowych instalacji wewnetrznej zimnej wody, cieptej wody uzytkowej, cyrkulaciji,

3) wykonanie rob6t montazowych instalacji kanalizacji sanitarnej

c) branza instalacje elektryczne

1) wykonanie zasilania wezta cieplnego obejmujgcego miedzy innymi: WLZ, opomiarowanie, rozdzielnica elektryczna w
wezle, uziemienie oraz oswietlenie,

2) wymiana WLZ wraz z wymiang instalacji cz. wspoélnych i oswietlenia,

3) instalacje odgromowe, RTV-SAT

d) przytacze wodociggowo-kanalizacyjne

1)

2)

~— — ~— ~—

wykonanie nowego przytacza wodociggowego,
wykonanie nowego odprowadzenia kanalizacji deszczowej.
4. Opis przedmiotu zaméwienia i obowigzki stron okreslaja:
Zadanie nr 3 Roboty budowlane w budynku przy ul. ul. Kleczkowskiej 34
1) Dokumentacja projektowa stanowigca zat. do SWZ, w tym:
a) Decyzja 405/2022 z dnia 14.02.2022 r. zatwierdzajaca projekt architektoniczno-budowlany i udzielajacej pozwolenia na
budowe;
b) Warunki przytaczenia do sieci wodociggowej i kanalizacyjnej z dnia 08.02.2021r;
c) Zaswiadczenie nr 2654/2022 z dnia 07.04.2022 o braku sprzeciwu dla projektowanego przytacza wodociggowego;
d) Decyzja ZDIUM nr 1406/2021 z dnia 19.11.2021 r. zezwalajaca na lokalizacje w pasie drogowym przytgcza
wodociggowego;
e) Wielobranzowa dokumentacja projektowa;
f) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych;
g) Przedmiary robdét;
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Ogtoszenie nr 2022/BZP 00377876 z dnia 2022-10-05

2) Projektowane postanowienia umowy (zatgcznik nr 4 do SWZ).

3) Harmonogram rzeczowo-finansowy — wzér — zatgcznik nr 9 do SWZ.

Budowlana dokumentacja projektowa opisujaca przedmiot zaméwienia obejmuje wszystkie roboty niezbedne do wykonania
remontu budynku w zakresie prac wskazanym w projekcie budowlanym stanowigcym zatgcznik do decyzji 405/2022 z dnia
14.02.2022 r. zatwierdzajacej projekt budowlany i udzielajacej pozwolenia na budowe oraz projektach wykonawczych.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111300-1 - Roboty rozbiorkowe

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementow

45432100-5 - Ktadzenie i wyktadanie podtég

45262300-4 - Betonowanie

45331210-1 - Instalowanie wentylacji

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociggéw do odprowadzania Sciekdéw
45450000-6 - Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

45332300-6 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociagéw do odprowadzania wody burzowej
45232400-6 - Roboty budowlane w zakresie kanatow sciekowych

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 1116396,49 PLN

Czesc 4

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zaméwienia

Roboty budowlane w wielorodzinnym budynku mieszkalnym przy ul. Kraszewskiego 26

we Wroctawiu.

a) branza architektura i konstrukcja:

1) likwidacja indywidualnych zrédet ciepta i indywidualnych zrédet przygotowania cieptej wody uzytkowej, w tym demontaz
piecow statopalnych i czesci piecéw kaflowych,

2) pozostawienie i unieczynnienie czesci piecow kaflowych,

3) zamurowanie, naprawa tynkéw na $cianach przy ktérych zlokalizowane byly piece, malowanie $cian pomieszczenia przy
piecach, odtworzenie posadzek,

4) wydzielenie i przystosowanie pomieszczenia na potrzeby wezta cieplnego wraz z wykonaniem niezbednych prac
remontowych,

5) wydzielenie pomieszczenia wodomierza gtéwnego.

b) branza instalacje sanitarne:

) wykonania robét montazowych instalacji wewnetrznej centralnego ogrzewania

) wykonania robot montazowych instalacji wewnetrznej zimnej wody, cieptej wody uzytkowej,cyrkulacji;

) wykonania robét montazowych instalacji kanalizacji sanitarnej

) branza instalacje elektryczne

1) wykonanie zasilania wezia cieplnego obejmujacego miedzy innymi: WLZ, opomiarowanie, rozdzielnica elektryczna w
wezle, uziemienie oraz oswietlenie,

2) wymiana WLZ wraz z wymiang instalacji cz. wspdlnych i oswietlenia

d) przytacze wodociggowe

wykonanie nowego przytacza wodociggowego;

4. Opis przedmiotu zamowienia i obowigzki stron okreslaja:

1) Dokumentacja projektowa stanowigca zat. do SWZ, w tym:

a) Decyzja 385/2022 z dnia 11.02.2022 r. zatwierdzajaca projekt architektoniczno-budowlany i udzielajacej pozwolenia na
budowe ;

b) Warunki przytaczenia do sieci wodociggowej i kanalizacyjnej z dnia 08.02.2021r.

c) Zaswiadczenie nr 2812/2022 z dnia 14.04.2022 o braku sprzeciwu dla projektowanego przytacza wodociggowego;
d) Decyzja ZDIUM nr 1430/2021 z dnia 26.11.2021 r. zezwalajaca na lokalizacje w pasie drogowym przytgcza
wodociggowego

e) Wielobranzowa dokumentacja projektowa

1
2
3
c
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Ogtoszenie nr 2022/BZP 00377876 z dnia 2022-10-05

f) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych;

g) Przedmiary robat;

2) Projektowane postanowienia umowy (zatgcznik nr 4 do SWZ).

3) Harmonogram rzeczowo-finansowy — wzér — zatgcznik nr 9 do SWZ.

Budowlana dokumentacja projektowa opisujaca przedmiot zamdwienia obejmuje wszystkie roboty niezbedne do wykonania
remontu budynku w zakresie prac wskazanym w projekcie budowlanym stanowigcym zatacznik do decyzji 385/2022 z dnia
11.02.2022 r. zatwierdzajacej projekt budowlany

i udzielajacej pozwolenia na budowe oraz w projektach wykonawczych.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111300-1 - Roboty rozbidrkowe

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementow

45432100-5 - Ktadzenie i wyktadanie podtog

45262300-4 - Betonowanie

45331210-1 - Instalowanie wentylacji

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdéw i rurociggéw do odprowadzania sciekow
45450000-6 - Roboty budowlane wykonhczeniowe, pozostate

45332300-6 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociggéw do odprowadzania wody burzowej

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 754798,90 PLN

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

Czesc 1

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 1)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

postepowanie o udzielenie zamowienia publicznego zostato uniewaznione na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy Pzp. Zgodnie
Z jego trescig Zamawiajacy uniewaznia postepowanie o udzielenie zamowienia, jezeli cena lub koszt najkorzystniejszej
oferty lub oferta z najnizszg ceng przewyzsza kwote, ktorg zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie
zamowienia, chyba ze zamawiajacy moze zwiekszy¢ te kwote do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.

Uzasadnienie faktyczne

Najkorzystniejszg oferte i rownoczesnie jedyng w zakresie zadana nr 3 Wykonawca REMOS s.c. Dariusz Moskowski
Katarzyna Moskowska , ul. Braniborska 14, 53-680 Wroctaw z ceng brutto oferty: 5.397.584,99 zt.

Zamawiajacy przeznaczyt na realizacje zamdwienia kwote brutto 2.934.491,72 zt.

Zamawiajacy podjat decyzje o niezwiekszaniu kwoty finansowania do wartosci umozliwiajacej zawarcie umowy.

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 1
6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
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6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 5397584,99 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 5397584,99 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

Czes¢ 2

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 2)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 1203419,35 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 1203419,35 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: 1203419,35 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

6.7.) Wskazanie, czy najkorzystniejsza oferta wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia uwzglednia okreslone w
kryteriach:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty spoteczne

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 2)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: NOMYT Maria Lakota
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9121723216

7.3.3) Ulica: ul. Wiosenna 2/13

7.3.4) Miejscowos¢: Ofawa

7.3.5) Kod pocztowy: 55-200

7.3.6.) Wojewodztwo: dolnoslgskie
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7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-09-30

8.2.) Wartos¢é umowy/umowy ramowej: 1203419,35 PLN

8.3.) Okres realizacji zaméwienia albo umowy ramowej: 160 dni

8.4.) Zamawiajacy przewiduje nastepujace wymagania zwigzane z realizacjg zaméwienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznosciach, o ktéorych mowa w art. 95 ustawy

Czesc¢ 3

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 3)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéow: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 1646766,11 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 1646766,11 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: 1646766,11 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

6.7.) Wskazanie, czy najkorzystniejsza oferta wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia uwzglednia okreslone w
kryteriach:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty spoteczne

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 3)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zamdéwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: NOMYT Maria takota
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9121723216

7.3.3) Ulica: ul. Wiosenna 2/13

7.3.4) Miejscowos¢: Ofawa

7.3.5) Kod pocztowy: 55-200
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7.3.6.) Wojewodztwo: dolnoslgskie
7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA Viil UMOWA (dla czesci 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-09-30

8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 1646766,11 PLN

8.3.) Okres realizacji zaméwienia albo umowy ramowej: 160 dni

8.4.) Zamawiajacy przewiduje nastepujace wymagania zwigzane z realizacjg zaméwienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznosciach, o ktéorych mowa w art. 95 ustawy

Czesc 4

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 4)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 839526,27 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 866443,08 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: 866443,08 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

6.7.) Wskazanie, czy najkorzystniejsza oferta wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia uwzglednia okreslone w
kryteriach:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty spoteczne

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 4)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zamdéwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: NOMYT Maria takota
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9121723216

7.3.3) Ulica: ul. Wiosenna 2/13

7.3.4) Miejscowos¢: Ofawa

7.3.5) Kod pocztowy: 55-200
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7.3.6.) Wojewodztwo: dolnoslgskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA ViIl UMOWA (dla czesci 4)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-09-30

8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 866443,08 PLN

8.3.) Okres realizacji zaméwienia albo umowy ramowej: 160 dni

8.4.) Zamawiajacy przewiduje nastepujace wymagania zwigzane z realizacjg zaméwienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznosciach, o ktéorych mowa w art. 95 ustawy
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