Ogfoszenie nr 2022/BZP 00378576 z dnia 2022-10-05

Ogloszenie o wyniku postepowania
Ustugi
»,Dostosowanie oddzialow ztobka miejskiego do wymogoéw ppoz” w 4 czesciach”

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzi podmiot, ktéremu powierzono przeprowadzenie postepowania

1.2.) Nazwa zamawiajacego: Katowickie Inwestycje S.A. (dawniej Katowicka Infrastruktura Wodociggowo-Kanalizacyjna Sp. z 0.0.)
dziatajgce w imieniu i na rzecz Miasta Katowice

1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 240612757

1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: ul. Wandy 6

1.5.2.) Miejscowosé¢: Katowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 40-322

1.5.4.) Wojewédztwo: $lgskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniainwestycje@kisa.katowice.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: www.katowickieinwestycje.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://kisakatowice.ezamawiajacy.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdine ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdélnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
,Dostosowanie oddziatéw ztobka miejskiego do wymogow ppoz” w 4 czesciach"

2.4)) Identyfikator postepowania: ocds-148610-2ff3b014-c20f-11ec-aa46-6a814e8de928
2.5.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00378576

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2022-10-05

2.8.) Zamoéwienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2022/BZP 00017862/11/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowan:

1.3.1 Dostosowanie oddziatow ztobka miejskiego do wymogow ppoz — ustugi projektowe cz. | - ul. Wojciecha 23 a cz. Il — ul.
Szeptyckiego 1 cz. Il — ul. Ligonia 43 cz. IV — ul. Tysigclecia 45

2.11.) Czy zamoéwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoétfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa byto poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak
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2.14.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00182252/01

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZaméwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: KISA/ZIR/TP/10/2022

4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktérych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.3.) Wartos¢ zaméwienia: 239000 PLN

4.4.) Rodzaj zaméwienia: Ustugi

Czescé 1

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

Wykonanie ustug projektowych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,Dostosowanie oddziatéw ztobka miejskiego do
wymogoéw ppoz” w 4 czesciach:

Czesé | - Oddziat Ztobka Miejskiego, 40-474 Katowice, ul. Wojciecha 23a

W ramach zamowienia wykonawca zobowigzany jest do wykonania:

1. Inwentaryzacji architektoniczno — konstrukcyjno — budowlanej i instalacyjnej, w formie opisowej i rysunkowej (ze
wskazaniem aktualnie wykonywanych robét budowlanych/wykonanej termomodernizacji) w zakresie:

1) niezbednym do wykonania ekspertyzy technicznej stanu ochrony p. poz., dokumentacji projektowej obejmujacej
dostosowanie Oddziatéw Ztobka Miejskiego do przepiséw przeciwpozarowych, analizy réznicowej dla aktualnie
wykonywanych/zrealizowanych robé6t budowlanych z zakresu termomodernizaciji, a planowanych robét budowlanych
obejmujgcych dostosowanie obiektéw Oddziatéw Ztobka Miejskiego do obowigzujacych przepiséw przeciwpozarowych oraz
aktualizacji audytu zbiorczego dla etapu Il termomodernizacji,

2) konstrukcyjno — budowlanym i architektonicznym obejmujacym rzuty, przekroje i elewacje budynku,

3) instalacji wszystkich branz,

4) przytaczy zasilajgcych obiekt w media, w tym w nosniki energii,

5) terenu wewnetrznego, w tym dojscie do budynku.

Inwentaryzacje obiektu nalezy wykona¢ m. in. w oparciu o dokumentacje projektowg budynku bedaca w posiadaniu
Inwestora oraz szczegdtowych ogledzin wewnetrznych i zewnetrznych.

2. Ekspertyzy technicznej stanu ochrony p. poz. w zakresie:

* opisu warunkéw budowlano — instalacyjnych, ich stanu technicznego (zwigzanych z ochrong p.poz.),

* charakterystyki pozarowej,

» wyszczegolnienia wszystkich wystepujacych w budynku niezgodnosci z przepisami techniczno — budowlanymi i
przeciwpozarowymi,

* propozycji rozwigzan wynikajacych z przepisow, zapewniajacych wtasciwe zabezpieczenie przeciwpozarowe budynku
(rozwigzania podstawowe i rozwigzania zamienne - rekompensujgace niezgodnosci niemozliwe do usunigcia w
zabezpieczeniu przeciwpozarowym w stosunku do wymagan przepisow),

« analizy i oceny wptywu rozwigzan zamiennych na poziom bezpieczenstwa pozarowego,

* wnioskéw w kontekscie nie pogorszenia warunkéw ochrony przeciwpozarowe;j.

Ekspertyze nalezy wykona¢ z uwzglednieniem aktualnych przepisow Ustaw m. in. Ustawe z dnia 24 sierpnia 1991 r. o
ochronie przeciwpozarowej (Dz. U z 2019 poz. 1372 tekst jednolity ze zm.), Ustawe z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane
(Dz. U. 2020 poz. 1333 t. j.), Ustawe z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dzie¢mi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2019 r. poz. 409
tj. ze zm.) i aktéw wykonawczych zwigzanych z w/w ustawami.

Ww. dokumentacja winna spetnia¢ wymagania Komendanta Panstwowej Strazy Pozarnej, Sanepidu.

W przypadku spetnienia wymagan bezpieczenstwa pozarowego w budynkach Oddziatéw Ztobka Miejskiego w sposéb inny
niz okreslony w przepisach, w tym Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065 j.t.), a wynikajacy z wykonanego
opracowania nalezy uzyskaé zgode, w formie postanowienia od Slaskiego Wojewddzkiego Komendanta Strazy Pozarne;.

3. Wykonania aktualizacji dokumentacji projektowej obejmujgcej dostosowanie Oddziatéw Ztobka Miejskiego do
obowigzujacych przepiséw przeciwpozarowych bedacej w posiadaniu Inwestora wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowe/
niezbednych decyzji zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. z pézn. zm. dla realizacji przedsiewzigcia.

Dokumentacje nalezy opracowaé w oparciu o wykonana Ekspertyze stanu ochrony p.poz.

2022-10-05 Biuletyn Zaméwiert Publicznych Ogtoszenie o wyniku postepowania - - Ustugi



Ogfoszenie nr 2022/BZP 00378576 z dnia 2022-10-05

Aktualizacja dokumentacii projektowej obejmujgca dostosowanie Oddziatéw Ztobka Miejskiego do wymogdw z zakresu
ochrony p. poz. oraz bhp winna zosta¢ opracowana w zakresie m. in:

« architektury,

* rozwigzan konstrukcyjno — budowlanych,

« instalacji i urzgdzen wewnetrznych wszystkich branz, niezbednych dla funkcjonowania obiektéw w zakresie opracowania,
* pokrycia dachowego,

« zabezpieczenia konstrukcji dachu, stropow,

* robot wykonczeniowych,

» awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego,

« instalacji hydrantowej p.poz,

« zabezpieczen klatek schodowych, kondygnac;ji, pomieszczen (odpowiednie wydzielenie stref pozarowych) oraz
zapewnienie drog ewakuacyjnych,

* urzadzen przeciwpozarowych i systeméw oddymiania,

« technologii i wyposazenia wnetrz,

* wymiany posadzki, podtdg, w tym zastosowanie wykfadzin trudno zapalnych, niedymigcych,

» wymiany/montazu stolarki okiennej i drzwiowej z uwzglednieniem obowigzujacych przepiséw p. poz, bhp,

* przebudowy klatek schodowych zgodnie z obowigzujacymi przepisami p.poz,

+ zabezpieczenia ogniochronnego materiatow tatwopalnych,

* zabezpieczenia wybranych elementéw srodkami ogniochronnymi do stopnia trudno zapalnego,

» wykonania klap oddymiajacych

« zamontowania kurtyn przeciwpozarowych,

* sieci i przytaczy infrastruktury technicznej niezbednych do funkcjonowania obiektéw w zakresie opracowania,

» zagospodarowania terenu z uwzglednieniem:

1. ciagéw komunikaciji pieszej,

2. dojazdu do obiektu z uwzglednieniem drogi pozarowej,

3. niezbednej wycinki drzew i krzewoéw (maksymalne zachowanie istniejgcego drzewostanu).

Ww. dokumentacja winna spetnia¢ wymagania Komendanta Panstwowej Strazy Pozarnej, Sanepidu.

W przypadku spetnienia wymagan bezpieczenstwa pozarowego w budynkach Oddziatéw Ztobka Miejskiego w sposéb inny
niz okreslony w przepisach, w tym Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065 j.t.), a wynikajacy z wykonanego
opracowania nalezy uzyskaé zgode, w formie postanowienia od Slaskiego Wojewddzkiego Komendanta Strazy Pozarne;.

4. Wykonania analizy réznicowej dla aktualnie wykonywanych/zrealizowanych robét budowlanych z zakresu
termomodernizacji, a planowanych robét budowlanych obejmujacych dostosowanie obiektéw Oddziatéw Ztobka Miejskiego
do obowigzujacych przepiséw przeciwpozarowych (w zakresie elementéw zamiennych) sktadajacej sie m. in. z :

a) zestawienia robét budowlanych zwiazanych z dostosowaniem obiektéw Oddziatu Ztobka Miejskiego do przepiséw p.poz.
ingerujacych w realizowany/wykonany zakres prac termomodernizacyjnych w budynkach,

b) zakresu i kosztow robot zamiennych.

Analiza winna wskazac¢:

- punkty wspolne (zakres i stopien ingerenciji) dla rob6t budowlanych z zakresu termomodernizacji w obiektach, a robot
budowlanych planowanych w ramach dostosowania Oddziatéw Ztobka Miejskiego do wymogéw p.poz.

- wptyw planowanych robét budowlanych obejmujacych dostosowanie obiektéw Oddziatéw Ztobka Miejskiego do
obowigzujacych przepiséw p. poz. na zmiane wskaznikow mierzalnych projektu pn.: ,Kompleksowa termomodernizacja
budynkéw uzytecznosci publicznej w miescie Katowice etap 11"

5. Zakres zamowienia objetego prawem opcji obejmuje:

1. Wykonania aktualizacji audytu zbiorczego (podsumowujacego) dla etapu Il termomodernizacji z uwzglednieniem
mierzalnych wskaznikow projektu.

Etap Il - termomodernizacja budynkow uzytecznosci publicznej obejmuje nastepujace obiekty:
+ Oddziat Ztobka Miejskiego, 40-309 Katowice, ul. Grzegorzka 2

« Oddziat Ztobka Miejskiego, 40-164 Katowice, ul. Ordona 3a

» Oddziat Ztobka Miejskiego, 40-875 Katowice, ul. Tysigclecia 45

» Oddziat Ztobka Miejskiego, 40-149 Katowice, ul. Bytomska 8a

+ Oddziat Ztobka Miejskiego, 40-037 Katowice, ul. Ligonia 43

« Oddziat Ztobka Miejskiego, 40-058 Katowice, ul. Szeptyckiego 1

» Oddziat Ztobka Miejskiego, 40-474 Katowice, ul. Wojciecha 23a

2. Czynnego udziatu w konsultacjach spotecznych wraz z przygotowaniem materiatéw, w tym udzielanie odpowiedzi na
zapytania mieszkancow (w przypadku, gdy zachodzi taka w koniecznos¢).

3. Petnienia nadzoru autorskiego nad realizacjg rob6t budowlanych w zakresie opracowanej dokumentacji projektowej (w
przypadku gdy Zamawiajgacy pisemnie zobowigze projektanta do sprawowania nadzoru autorskiego).
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Szczegotowy zakres prac okreslaja:

- Specyfikacja Techniczna (zatacznik do SWZ)
- Projekt umowy (zatacznik do SWZ)

- Formularz cenowy (zatacznik do SWZ)

- Plan sytuacyjny (zatagcznik do SWZ)

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71220000-6 - Ustugi projektowania architektonicznego

71242000-6 - Przygotowanie przedsiewziecia i projektu, oszacowanie kosztéw

71248000-8 - Nadzor nad projektem i dokumentacjg

71251000-2 - Ustugi architektoniczne i dotyczace pomiaréw budynkow

71317100-4 - Ustugi doradcze w zakresie kontroli i ochrony przeciwpozarowej i przeciwwybuchowej
71221000-3 - Ustugi architektoniczne w zakresie obiektow budowlanych

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 59750 PLN

Czesé 2

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zaméwienia
Wykonanie ustug projektowych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,Dostosowanie oddziatéw ztobka miejskiego do
wymogoéw ppoz” w 4 czesciach:

Cze$é |l - Oddziat Ztobka Miejskiego, 40-058 Katowice, ul. Szeptyckiego 1
W ramach zamoéwienia wykonawca zobowigzany jest do wykonania:

1. Inwentaryzacji architektoniczno — konstrukcyjno — budowlanej i instalacyjnej, w formie opisowej i rysunkowej (ze
wskazaniem aktualnie wykonywanych robo6t budowlanych/wykonanej termomodernizacji) w zakresie:

1) niezbednym do wykonania ekspertyzy technicznej stanu ochrony p. poz., dokumentacji projektowej obejmujacej
dostosowanie Oddziatéw Ztobka Miejskiego do przepiséw przeciwpozarowych, analizy réznicowej dla aktualnie
wykonywanych/zrealizowanych robét budowlanych z zakresu termomodernizacji, a planowanych robét budowlanych
obejmujgcych dostosowanie obiektéw Oddziatow Ztobka Miejskiego do obowigzujacych przepiséw przeciwpozarowych oraz
aktualizacji audytu zbiorczego dla etapu Il termomodernizacji,

2) konstrukcyjno — budowlanym i architektonicznym obejmujacym rzuty, przekroje i elewacje budynku,

3) instalacji wszystkich branz,

4) przytaczy zasilajacych obiekt w media, w tym w nosniki energii,

5) terenu wewnetrznego, w tym dojscie do budynku.

Inwentaryzacje obiektu nalezy wykona¢ m. in. w oparciu 0 dokumentacje projektowg budynku bedaca w posiadaniu
Inwestora oraz szczegotowych ogledzin wewnetrznych i zewnetrznych.

2. Ekspertyzy technicznej stanu ochrony p. poz. w zakresie:

+ opisu warunkow budowlano — instalacyjnych, ich stanu technicznego (zwigzanych z ochrong p.poz.),

* charakterystyki pozarowej,

» wyszczegolnienia wszystkich wystepujacych w budynku niezgodnosci z przepisami techniczno — budowlanymi i
przeciwpozarowymi,

* propozycji rozwigzan wynikajacych z przepisow, zapewniajacych wtasciwe zabezpieczenie przeciwpozarowe budynku
(rozwigzania podstawowe i rozwigzania zamienne - rekompensujace niezgodnosci niemozliwe do usuniecia w
zabezpieczeniu przeciwpozarowym w stosunku do wymagan przepiséw),

+ analizy i oceny wptywu rozwigzan zamiennych na poziom bezpieczenstwa pozarowego,

» wnioskow w konteks$cie nie pogorszenia warunkéw ochrony przeciwpozarowe;j.

Ekspertyze nalezy wykona¢ z uwzglednieniem aktualnych przepiséw Ustaw m. in. Ustawe z dnia 24 sierpnia 1991 r. o
ochronie przeciwpozarowej (Dz. U z 2019 poz. 1372 tekst jednolity ze zm.), Ustawe z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane
(Dz. U. 2020 poz. 1333 t. .), Ustawe z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dzie¢mi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2019 r. poz. 409
tj. ze zm.) i aktdw wykonawczych zwigzanych z w/w ustawami.

Ww. dokumentacja winna spetnia¢ wymagania Komendanta Panstwowej Strazy Pozarnej, Sanepidu.

W przypadku spetnienia wymagan bezpieczenstwa pozarowego w budynkach Oddziatéw Ztobka Miejskiego w sposéb inny
niz okreslony w przepisach, w tym Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
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technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065 j.t.), a wynikajacy z wykonanego
opracowania nalezy uzyskac¢ zgode, w formie postanowienia od Slaskiego Wojewddzkiego Komendanta Strazy Pozarne;j.

3. Wykonania aktualizacji dokumentacii projektowej obejmujgcej dostosowanie Oddziatéw Ztobka Miejskiego do
obowigzujacych przepiséw przeciwpozarowych bedacej w posiadaniu Inwestora wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowe/
niezbednych decyzji zgodnie z Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. z p6zn. zm. dla realizacji przedsiewziecia.

Dokumentacje nalezy opracowac w oparciu o wykonang Ekspertyze stanu ochrony p.poz.

Aktualizacja dokumentagii projektowej obejmujaca dostosowanie Oddziatéw Ztobka Miejskiego do wymogéw z zakresu
ochrony p. poz. oraz bhp winna zosta¢ opracowana w zakresie m. in:

* architektury,

* rozwigzan konstrukcyjno — budowlanych,

« instalacji i urzadzen wewnetrznych wszystkich branz, niezbednych dla funkcjonowania obiektéw w zakresie opracowania,
* pokrycia dachowego,

* zabezpieczenia konstrukcji dachu, stropow,

* robot wykonczeniowych,

» awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego,

« instalacji hydrantowej p.poz,

+ zabezpieczen klatek schodowych, kondygnacji, pomieszczenh (odpowiednie wydzielenie stref pozarowych) oraz
zapewnienie drog ewakuacyjnych,

* urzadzen przeciwpozarowych i systeméw oddymiania,

« technologii i wyposazenia wnetrz,

* wymiany posadzki, podtdg, w tym zastosowanie wyktadzin trudno zapalnych, niedymiacych,

» wymiany/montazu stolarki okiennej i drzwiowej z uwzglednieniem obowigzujacych przepiséw p. poz, bhp,

* przebudowy klatek schodowych zgodnie z obowigzujacymi przepisami p.poz,

* zabezpieczenia ogniochronnego materiatéw tatwopalnych,

+ zabezpieczenia wybranych elementéw srodkami ogniochronnymi do stopnia trudno zapalnego,

» wykonania klap oddymiajgcych

» zamontowania kurtyn przeciwpozarowych,

* sieci i przylaczy infrastruktury technicznej niezbednych do funkcjonowania obiektéw w zakresie opracowania,

* zagospodarowania terenu z uwzglednieniem:

1. ciggoéw komunikacji pieszej,

2. dojazdu do obiektu z uwzglednieniem drogi pozarowej,

3. niezbednej wycinki drzew i krzewow (maksymalne zachowanie istniejgcego drzewostanu).

Ww. dokumentacja winna spetnia¢ wymagania Komendanta Panstwowej Strazy Pozarnej, Sanepidu.

W przypadku spetnienia wymagan bezpieczenstwa pozarowego w budynkach Oddziatéw Ztobka Miejskiego w sposéb inny
niz okreslony w przepisach, w tym Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065 j.t.), a wynikajacy z wykonanego
opracowania nalezy uzyskaé zgode, w formie postanowienia od Slaskiego Wojewddzkiego Komendanta Strazy Pozarne;.

4. Wykonania analizy roznicowej dla aktualnie wykonywanych/zrealizowanych robét budowlanych z zakresu
termomodernizaciji, a planowanych robét budowlanych obejmujgcych dostosowanie obiektéw Oddziatéw Ztobka Miejskiego
do obowigzujacych przepisdw przeciwpozarowych (w zakresie elementow zamiennych) sktadajacej sie m. in. z :

a) zestawienia robét budowlanych zwigzanych z dostosowaniem obiektéw Oddziatu Ztobka Miejskiego do przepiséw p.poz.
ingerujacych w realizowany/wykonany zakres prac termomodernizacyjnych w budynkach,

b) zakresu i kosztéw robo6t zamiennych.

Analiza winna wskazac:

- punkty wspolne (zakres i stopien ingerencji) dla robét budowlanych z zakresu termomodernizacji w obiektach, a robot
budowlanych planowanych w ramach dostosowania Oddziatow Ztobka Miejskiego do wymogoéw p.poz.

- wplyw planowanych robét budowlanych obejmujacych dostosowanie obiektéw Oddziatéw Ztobka Miejskiego do
obowigzujgcych przepisow p. poz. na zmiane wskaznikow mierzalnych projektu pn.: ,Kompleksowa termomodernizacja
budynkéw uzytecznosci publicznej w miescie Katowice etap IlI”

5. Zakres zamowienia objetego prawem opcji obejmuje:

1. Wykonania aktualizacji audytu zbiorczego (podsumowujacego) dla etapu Ill termomodernizacji z uwzglednieniem
mierzalnych wskaznikow projektu.

Etap Il - termomodernizacja budynkow uzytecznosci publicznej obejmuje nastepujace obiekty:
+ Oddziat Ztobka Miejskiego, 40-309 Katowice, ul. Grzegorzka 2

+ Oddziat Ztobka Miejskiego, 40-164 Katowice, ul. Ordona 3a

« Oddziat Ztobka Miejskiego, 40-875 Katowice, ul. Tysigclecia 45

» Oddziat Ztobka Miejskiego, 40-149 Katowice, ul. Bytomska 8a
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» Oddziat Ztobka Miejskiego, 40-037 Katowice, ul. Ligonia 43
+ Oddziat Ztobka Miejskiego, 40-058 Katowice, ul. Szeptyckiego 1
» Oddziat Ztobka Miejskiego, 40-474 Katowice, ul. Wojciecha 23a

2. Czynnego udziatu w konsultacjach spotecznych wraz z przygotowaniem materiatéw, w tym udzielanie odpowiedzi na
zapytania mieszkancéw (w przypadku, gdy zachodzi taka w koniecznos¢).

3. Petnienia nadzoru autorskiego nad realizacjg robét budowlanych w zakresie opracowanej dokumentaciji projektowej (w
przypadku gdy Zamawiajgacy pisemnie zobowigze projektanta do sprawowania nadzoru autorskiego).

Szczegobtowy zakres prac okreslaja:

- Specyfikacja Techniczna (zatgcznik do SWZ)
- Projekt umowy (zatacznik do SWZ)

- Formularz cenowy (zatacznik do SWZ)

- Plan sytuacyjny (zatacznik do SWZ)

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71220000-6 - Ustugi projektowania architektonicznego

71221000-3 - Ustugi architektoniczne w zakresie obiektow budowlanych

71242000-6 - Przygotowanie przedsiewziecia i projektu, oszacowanie kosztow

71248000-8 - Nadzoér nad projektem i dokumentacjg

71251000-2 - Ustugi architektoniczne i dotyczace pomiaréw budynkow

71317100-4 - Ustugi doradcze w zakresie kontroli i ochrony przeciwpozarowej i przeciwwybuchowej
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 59750 PLN

Czesc 3

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zaméwienia
Wykonanie ustug projektowych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,Dostosowanie oddziatéw ztobka miejskiego do
wymogow ppoz” w 4 czesciach:

Czesé Ill - Oddziat Ztobka Miejskiego, 40-037 Katowice, ul. Ligonia 43
W ramach zamoéwienia wykonawca zobowigzany jest do wykonania:

1. Inwentaryzaciji architektoniczno — konstrukcyjno — budowlanej i instalacyjnej, w formie opisowej i rysunkowej (ze
wskazaniem aktualnie wykonywanych robét budowlanych/wykonanej termomodernizacji) w zakresie:

1) niezbednym do wykonania ekspertyzy technicznej stanu ochrony p. poz., dokumentacji projektowej obejmujace;j
dostosowanie Oddziatow Ztobka Miejskiego do przepiséw przeciwpozarowych, analizy réznicowej dla aktualnie
wykonywanych/zrealizowanych robo6t budowlanych z zakresu termomodernizacji, a planowanych robot budowlanych
obejmujgcych dostosowanie obiektow Oddziatéw Ztobka Miejskiego do obowigzujgcych przepiséw przeciwpozarowych oraz
aktualizacji audytu zbiorczego dla etapu Il termomodernizacji,

2) konstrukcyjno — budowlanym i architektonicznym obejmujacym rzuty, przekroje i elewacje budynku,

3) instalacji wszystkich branz,

4) przytaczy zasilajgcych obiekt w media, w tym w nosniki energii,

5) terenu wewnetrznego, w tym dojscie do budynku.

Inwentaryzacje obiektu nalezy wykona¢ m. in. w oparciu o dokumentacje projektowag budynku bedaca w posiadaniu
Inwestora oraz szczegdtowych ogledzin wewnetrznych i zewnetrznych.

2. Ekspertyzy technicznej stanu ochrony p. poz. w zakresie:

+ opisu warunkéw budowlano — instalacyjnych, ich stanu technicznego (zwigzanych z ochrong p.poz.),

* charakterystyki pozarowe;,

» wyszczegolnienia wszystkich wystepujacych w budynku niezgodnosci z przepisami techniczno — budowlanymi i
przeciwpozarowymi,

* propozycji rozwigzah wynikajacych z przepiséw, zapewniajacych wtasciwe zabezpieczenie przeciwpozarowe budynku
(rozwigzania podstawowe i rozwigzania zamienne - rekompensujace niezgodnosci niemozliwe do usuniecia w
zabezpieczeniu przeciwpozarowym w stosunku do wymagan przepisow),

« analizy i oceny wptywu rozwigzan zamiennych na poziom bezpieczenstwa pozarowego,
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» wnioskdw w kontekscie nie pogorszenia warunkdéw ochrony przeciwpozarowej.

Ekspertyze nalezy wykona¢ z uwzglednieniem aktualnych przepiséw Ustaw m. in. Ustawe z dnia 24 sierpnia 1991 r. o
ochronie przeciwpozarowej (Dz. U z 2019 poz. 1372 tekst jednolity ze zm.), Ustawe z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane
(Dz. U. 2020 poz. 1333 t. j.), Ustawe z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dzie¢mi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2019 r. poz. 409
tj. ze zm.) i aktéw wykonawczych zwigzanych z w/w ustawami.

Ww. dokumentacja winna spetnia¢ wymagania Komendanta Panstwowej Strazy Pozarnej, Sanepidu.

W przypadku spetnienia wymagan bezpieczenstwa pozarowego w budynkach Oddziatéw Ztobka Miejskiego w sposéb inny
niz okreslony w przepisach, w tym Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065 j.t.), a wynikajacy z wykonanego
opracowania nalezy uzyskaé zgode, w formie postanowienia od Slaskiego Wojewodzkiego Komendanta Strazy Pozarnej.

3. Wykonania aktualizacji dokumentaciji projektowej obejmujgcej dostosowanie Oddziatéw Ztobka Miejskiego do
obowigzujgcych przepisow przeciwpozarowych bedacej w posiadaniu Inwestora wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowe/
niezbednych decyzji zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. z p6zn. zm. dla realizacji przedsiewziecia.

Dokumentacje nalezy opracowac w oparciu o wykonang Ekspertyze stanu ochrony p.poz.

Aktualizacja dokumentacii projektowe]j obejmujgca dostosowanie Oddziatéow Ztobka Miejskiego do wymogéw z zakresu
ochrony p. poz. oraz bhp winna zosta¢ opracowana w zakresie m. in:

« architektury,

* rozwigzan konstrukcyjno — budowlanych,

« instalacji i urzadzen wewnetrznych wszystkich branz, niezbednych dla funkcjonowania obiektow w zakresie opracowania,
* pokrycia dachowego,

* zabezpieczenia konstrukcji dachu, stropow,

* rob6t wykoriczeniowych,

» awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego,

« instalacji hydrantowej p.poz,

« zabezpieczen klatek schodowych, kondygnac;ji, pomieszczen (odpowiednie wydzielenie stref pozarowych) oraz
zapewnienie drég ewakuacyjnych,

* urzadzen przeciwpozarowych i systeméw oddymiania,

« technologii i wyposazenia wnetrz,

* wymiany posadzki, podtdg, w tym zastosowanie wykfadzin trudno zapalnych, niedymigcych,

» wymiany/montazu stolarki okiennej i drzwiowej z uwzglednieniem obowigzujacych przepiséw p. poz, bhp,

* przebudowy klatek schodowych zgodnie z obowigzujacymi przepisami p.poz,

« zabezpieczenia ogniochronnego materiatéw tatwopalnych,

* zabezpieczenia wybranych elementéw srodkami ogniochronnymi do stopnia trudno zapalnego,

» wykonania klap oddymiajgcych

» zamontowania kurtyn przeciwpozarowych,

* sieci i przytaczy infrastruktury technicznej niezbednych do funkcjonowania obiektéw w zakresie opracowania,

» zagospodarowania terenu z uwzglednieniem:

1. ciagéw komunikaciji pieszej,

2. dojazdu do obiektu z uwzglednieniem drogi pozarowej,

3. niezbednej wycinki drzew i krzewow (maksymalne zachowanie istniejgcego drzewostanu).

Ww. dokumentacja winna spetnia¢ wymagania Komendanta Panstwowej Strazy Pozarnej, Sanepidu.

W przypadku spetnienia wymagan bezpieczenstwa pozarowego w budynkach Oddziatéw Ztobka Miejskiego w sposéb inny
niz okreslony w przepisach, w tym Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065 j.t.), a wynikajacy z wykonanego
opracowania nalezy uzyskaé zgode, w formie postanowienia od Slaskiego Wojewodzkiego Komendanta Strazy Pozarnej.

4. Wykonania analizy réznicowej dla aktualnie wykonywanych/zrealizowanych robét budowlanych z zakresu
termomodernizacji, a planowanych robét budowlanych obejmujacych dostosowanie obiektéw Oddziatéw Ztobka Miejskiego
do obowigzujacych przepiséw przeciwpozarowych (w zakresie elementéw zamiennych) sktadajacej sie m. in. z :

a) zestawienia robot budowlanych zwigzanych z dostosowaniem obiektéw Oddziatu Ztobka Miejskiego do przepiséw p.poz.
ingerujacych w realizowany/wykonany zakres prac termomodernizacyjnych w budynkach,

b) zakresu i kosztow robét zamiennych.

Analiza winna wskazac¢:

- punkty wspolne (zakres i stopien ingerenciji) dla robét budowlanych z zakresu termomodernizacji w obiektach, a robot
budowlanych planowanych w ramach dostosowania Oddziatéw Ztobka Miejskiego do wymogdw p.poz.

- wplyw planowanych robét budowlanych obejmujgcych dostosowanie obiektéw Oddziatéw Ztobka Miejskiego do
obowigzujacych przepiséw p. poz. na zmiane wskaznikdw mierzalnych projektu pn.: ,Kompleksowa termomodernizacja
budynkéw uzytecznosci publicznej w miescie Katowice etap IlI”

5. Zakres zamdwienia objetego prawem opcji obejmuje:
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1. Wykonania aktualizacji audytu zbiorczego (podsumowujgcego) dla etapu Il termomodernizacji z uwzglednieniem
mierzalnych wskaznikéw projektu.

Etap Il - termomodernizacja budynkéw uzytecznosci publicznej obejmuje nastepujace obiekty:
» Oddziat Ztobka Miejskiego, 40-309 Katowice, ul. Grzegorzka 2

+ Oddziat Ztobka Miejskiego, 40-164 Katowice, ul. Ordona 3a

» Oddziat Ztobka Miejskiego, 40-875 Katowice, ul. Tysigclecia 45

» Oddziat Ztobka Miejskiego, 40-149 Katowice, ul. Bytomska 8a

» Oddziat Ztobka Miejskiego, 40-037 Katowice, ul. Ligonia 43

+ Oddziat Ztobka Miejskiego, 40-058 Katowice, ul. Szeptyckiego 1

» Oddziat Ztobka Miejskiego, 40-474 Katowice, ul. Wojciecha 23a

2. Czynnego udziatu w konsultacjach spotecznych wraz z przygotowaniem materiatéw, w tym udzielanie odpowiedzi na
zapytania mieszkancéw (w przypadku, gdy zachodzi taka w koniecznosé).

3. Pelnienia nadzoru autorskiego nad realizacjg robé6t budowlanych w zakresie opracowanej dokumentacji projektowej (w
przypadku gdy Zamawiajacy pisemnie zobowigze projektanta do sprawowania nadzoru autorskiego).

Szczegotowy zakres prac okreslaja:

- Specyfikacja Techniczna (zatacznik do SWZ)
- Projekt umowy (zatacznik do SWZ)

- Formularz cenowy (zatacznik do SWZ)

- Plan sytuacyjny (zatgcznik do SWZ)

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71220000-6 - Ustugi projektowania architektonicznego

71221000-3 - Ustugi architektoniczne w zakresie obiektéw budowlanych

71242000-6 - Przygotowanie przedsiewziecia i projektu, oszacowanie kosztow

71251000-2 - Ustugi architektoniczne i dotyczace pomiaréw budynkow

71317100-4 - Ustugi doradcze w zakresie kontroli i ochrony przeciwpozarowej i przeciwwybuchowej

71248000-8 - Nadzér nad projektem i dokumentacja
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 59750 PLN
Czesc 4

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zamoéwienia
Wykonanie ustug projektowych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,Dostosowanie oddziatow ztobka miejskiego do
wymogow ppoz” w 4 czesciach:

Czesé IV - Oddziat Ztobka Miejskiego, 40-875 Katowice, ul. Tysigclecia 45
W ramach zaméwienia wykonawca zobowigzany jest do wykonania:

1. Inwentaryzacji architektoniczno — konstrukcyjno — budowlanej i instalacyjnej, w formie opisowej i rysunkowej (ze
wskazaniem aktualnie wykonywanych robot budowlanych/wykonanej termomodernizacji) w zakresie:

1) niezbednym do wykonania ekspertyzy technicznej stanu ochrony p. poz., dokumentacji projektowej obejmujacej
dostosowanie Oddziatéw Ztobka Miejskiego do przepiséw przeciwpozarowych, analizy réznicowej dla aktualnie
wykonywanych/zrealizowanych robé6t budowlanych z zakresu termomodernizacji, a planowanych robét budowlanych
obejmujgcych dostosowanie obiektéw Oddziatow Ztobka Miejskiego do obowigzujacych przepiséw przeciwpozarowych oraz
aktualizacji audytu zbiorczego dla etapu Il termomodernizacji,

2) konstrukcyjno — budowlanym i architektonicznym obejmujacym rzuty, przekroje i elewacje budynku,

3) instalacji wszystkich branz,

4) przytaczy zasilajgcych obiekt w media, w tym w nosniki energii,

5) terenu wewnetrznego, w tym dojscie do budynku.

Inwentaryzacje obiektu nalezy wykona¢ m. in. w oparciu o dokumentacje projektowg budynku bedaca w posiadaniu
Inwestora oraz szczegotowych ogledzin wewnetrznych i zewnetrznych.
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2. Ekspertyzy technicznej stanu ochrony p. poz. w zakresie:

* opisu warunkéw budowlano — instalacyjnych, ich stanu technicznego (zwigzanych z ochrong p.poz.),

* charakterystyki pozarowej,

» wyszczegolnienia wszystkich wystepujacych w budynku niezgodnosci z przepisami techniczno — budowlanymi i
przeciwpozarowymi,

* propozycji rozwigzan wynikajacych z przepisow, zapewniajacych wtasciwe zabezpieczenie przeciwpozarowe budynku
(rozwigzania podstawowe i rozwigzania zamienne - rekompensujgace niezgodnosci niemozliwe do usunigcia w
zabezpieczeniu przeciwpozarowym w stosunku do wymagan przepisow),

« analizy i oceny wptywu rozwigzan zamiennych na poziom bezpieczenstwa pozarowego,

» wnioskéw w kontekscie nie pogorszenia warunkéw ochrony przeciwpozarowe;j.

Ekspertyze nalezy wykona¢ z uwzglednieniem aktualnych przepisow Ustaw m. in. Ustawe z dnia 24 sierpnia 1991 r. o
ochronie przeciwpozarowej (Dz. U z 2019 poz. 1372 tekst jednolity ze zm.), Ustawe z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane
(Dz. U. 2020 poz. 1333 t. j.), Ustawe z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dzie¢mi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2019 r. poz. 409
tj. ze zm.) i aktéw wykonawczych zwigzanych z w/w ustawami.

Ww. dokumentacja winna spetnia¢ wymagania Komendanta Panstwowej Strazy Pozarnej, Sanepidu.

W przypadku spetnienia wymagan bezpieczenstwa pozarowego w budynkach Oddziatéw Ztobka Miejskiego w sposéb inny
niz okreslony w przepisach, w tym Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065 j.t.), a wynikajacy z wykonanego
opracowania nalezy uzyskaé zgode, w formie postanowienia od Slaskiego Wojewddzkiego Komendanta Strazy Pozarne;.

3. Wykonania aktualizacji dokumentacji projektowej obejmujacej dostosowanie Oddziatéw Ztobka Miejskiego do
obowigzujacych przepiséw przeciwpozarowych bedacej w posiadaniu Inwestora wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowe/
niezbednych decyzji zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. z pdzn. zm. dla realizacji przedsiewzigcia.

Dokumentacje nalezy opracowaé w oparciu o wykonana Ekspertyze stanu ochrony p.poz.

Aktualizacja dokumentacii projektowej obejmujgca dostosowanie Oddziatéw Ztobka Miejskiego do wymogdw z zakresu
ochrony p. poz. oraz bhp winna zosta¢ opracowana w zakresie m. in:

* architektury,

* rozwigzan konstrukcyjno — budowlanych,

« instalacji i urzgdzern wewnetrznych wszystkich branz, niezbednych dla funkcjonowania obiektéw w zakresie opracowania,
* pokrycia dachowego,

« zabezpieczenia konstrukcji dachu, stropow,

* robot wykonczeniowych,

+ awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego,

« instalacji hydrantowej p.poz,

« zabezpieczen klatek schodowych, kondygnac;ji, pomieszczenh (odpowiednie wydzielenie stref pozarowych) oraz
zapewnienie drog ewakuacyjnych,

* urzadzenh przeciwpozarowych i systeméw oddymiania,

« technologii i wyposazenia wnetrz,

» wymiany posadzki, podtdg, w tym zastosowanie wyktadzin trudno zapalnych, niedymiacych,

» wymiany/montazu stolarki okiennej i drzwiowej z uwzglednieniem obowigzujacych przepisow p. poz, bhp,

* przebudowy klatek schodowych zgodnie z obowigzujacymi przepisami p.poz,

« zabezpieczenia ogniochronnego materiatéw tatwopalnych,

« zabezpieczenia wybranych elementéw srodkami ogniochronnymi do stopnia trudno zapalnego,

» wykonania klap oddymiajgcych

» zamontowania kurtyn przeciwpozarowych,

* sieci i przytaczy infrastruktury technicznej niezbednych do funkcjonowania obiektow w zakresie opracowania,
 zagospodarowania terenu z uwzglednieniem:

1. ciggow komunikacji pieszej,

2. dojazdu do obiektu z uwzglednieniem drogi pozarowej,

3. niezbednej wycinki drzew i krzewéw (maksymalne zachowanie istniejgcego drzewostanu).

Ww. dokumentacja winna spetnia¢ wymagania Komendanta Panstwowej Strazy Pozarnej, Sanepidu.

W przypadku spetnienia wymagan bezpieczenstwa pozarowego w budynkach Oddziatéw Ztobka Miejskiego w sposéb inny
niz okreslony w przepisach, w tym Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065 j.t.), a wynikajacy z wykonanego
opracowania nalezy uzyskaé zgode, w formie postanowienia od Slaskiego Wojewddzkiego Komendanta Strazy Pozarne;.

4. Wykonania analizy réznicowej dla aktualnie wykonywanych/zrealizowanych robét budowlanych z zakresu
termomodernizacji, a planowanych robét budowlanych obejmujacych dostosowanie obiektéw Oddziatéw Ztobka Miejskiego
do obowigzujacych przepiséw przeciwpozarowych (w zakresie elementéw zamiennych) sktadajacej sie m. in. z :

a) zestawienia robét budowlanych zwiazanych z dostosowaniem obiektéw Oddziatu Ztobka Miejskiego do przepiséw p.poz.
ingerujacych w realizowany/wykonany zakres prac termomodernizacyjnych w budynkach,

b) zakresu i kosztéw robét zamiennych.
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Analiza winna wskazac¢:

- punkty wspolne (zakres i stopien ingerenciji) dla rob6t budowlanych z zakresu termomodernizacji w obiektach, a robot
budowlanych planowanych w ramach dostosowania Oddziatéw Ztobka Miejskiego do wymogdéw p.poz.

- wptyw planowanych robét budowlanych obejmujacych dostosowanie obiektéw Oddziatéw Ztobka Miejskiego do
obowigzujacych przepiséw p. poz. na zmiane wskaznikow mierzalnych projektu pn.: ,Kompleksowa termomodernizacja
budynkéw uzytecznosci publicznej w miescie Katowice etap 11"

5. Zakres zamowienia objetego prawem opcji obejmuje:

1. Wykonania aktualizacji audytu zbiorczego (podsumowujacego) dla etapu Il termomodernizacji z uwzglednieniem
mierzalnych wskaznikow projektu.

Etap Il - termomodernizacja budynkow uzytecznosci publicznej obejmuje nastepujace obiekty:
+ Oddziat Ztobka Miejskiego, 40-309 Katowice, ul. Grzegorzka 2

« Oddziat Ztobka Miejskiego, 40-164 Katowice, ul. Ordona 3a

» Oddziat Ztobka Miejskiego, 40-875 Katowice, ul. Tysigclecia 45

+ Oddziat Ztobka Miejskiego, 40-149 Katowice, ul. Bytomska 8a

+ Oddziat Ztobka Miejskiego, 40-037 Katowice, ul. Ligonia 43

« Oddziat Ztobka Miejskiego, 40-058 Katowice, ul. Szeptyckiego 1

» Oddziat Ztobka Miejskiego, 40-474 Katowice, ul. Wojciecha 23a

2. Czynnego udziatu w konsultacjach spotecznych wraz z przygotowaniem materiatéw, w tym udzielanie odpowiedzi na
zapytania mieszkancow (w przypadku, gdy zachodzi taka w koniecznosé).

3. Petnienia nadzoru autorskiego nad realizacjg rob6t budowlanych w zakresie opracowanej dokumentacji projektowej (w
przypadku gdy Zamawiajacy pisemnie zobowigze projektanta do sprawowania nadzoru autorskiego).

Szczegotowy zakres prac okreslaja:

- Specyfikacja Techniczna (zatacznik do SWZ)
- Projekt umowy (zatacznik do SWZ)

- Formularz cenowy (zatacznik do SWZ)

- Plan sytuacyjny (zatacznik do SWZ)

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71220000-6 - Ustugi projektowania architektonicznego

71221000-3 - Ustugi architektoniczne w zakresie obiektow budowlanych
71242000-6 - Przygotowanie przedsiewziecia i projektu, oszacowanie kosztow
71248000-8 - Nadzér nad projektem i dokumentacjg

71251000-2 - Ustugi architektoniczne i dotyczace pomiaréw budynkow

71317100-4 - Ustugi doradcze w zakresie kontroli i ochrony przeciwpozarowej i przeciwwybuchowej

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 59750 PLN

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

Czesc¢ 1

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 1)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Wszystkie dwie oferty ztozone w postepowaniu zostaty odrzucone.

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 1)
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6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 2
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

Czes¢ 2

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 2)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 1
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 61685 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 75927,9 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: 61685 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 2)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: Infomark Ciucka Marek
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6421152265

7.3.3) Ulica: ul. Beskidzka 5

7.3.4) Miejscowosé: Rybnik

7.3.5) Kod pocztowy: 44-200

7.3.6.) Wojewoddztwo: Slgskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie
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[ SEKCJA Vill UMOWA (dla czesci 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-09-23
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 61685 PLN
8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 6 miesigce

Czesé 3

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 3)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakoczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 2
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 71685 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzszg ceng lub kosztem: 71685 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 71685 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 3)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zamoéwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéoremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: Infomark Ciucka Marek
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6421152265

7.3.3) Ulica: Beskidzka 5

7.3.4) Miejscowos¢: Rybnik

7.3.5) Kod pocztowy: 44-200

7.3.6.) Wojewddztwo: slgskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-09-23
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 71685 PLN
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8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 6 miesigce

Czesc 4

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 4)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 2
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 0 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 82483,8 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 82483,8 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 4)

7.1.) Czy zamoéwienie zostato udzielone wykonawcom wspélnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos$¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Maly przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: Spétdzielnia Pracy Inwestprojekt-Katowice
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6340134257

7.3.3) Ulica: Bieszczadzka 9

7.3.4) Miejscowosé: Swietochtowice

7.3.5) Kod pocztowy: 41-600

7.3.6.) Wojewéddztwo: Slgskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 4)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-09-30
8.2.) Wartosé umowy/umowy ramowej: 82483,8 PLN

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 6 miesigce
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