Ogtoszenie nr 2022/BZP 00381198 z dnia 2022-10-06

Ogloszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
Remont i modernizacja ul. Dlugiej w Szczepanowie — Etap lll

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: Gmina Sroda Slaska

1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 931935069
1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: Plac Wolnosci 5

1.5.2.) Miejscowos$é: Sroda Slaska

1.5.3.) Kod pocztowy: 55-300

1.5.4.) Wojewodztwo: dolnoslaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL518 - Wroctawski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: um@srodaslaska.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: https://srodaslaska.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://srodaslaska.logintrade.net/

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajgcy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdine ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdlnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
Remont i modernizacja ul. Dtugiej w Szczepanowie — Etap Il

2.4.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-afb8ed3b-456¢-11ed-9171-f6b7c7d59353
2.5.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00381198

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2022-10-06

2.8.) Zamoéwienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Nie

2.11.) Czy zamoéwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoétfinansowanego ze sSrodkéw Unii
Europejskiej: Nie

2.13.) Zaméwienie/lumowa ramowa bylo poprzedzone ogtoszeniem o zaméwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Nie

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zaméwienia wraz z podstawa prawngZamdwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 2 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA
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4.1.) Numer referencyjny: WZP 271.8-55/22
4.2.) Zamawiajacy udziela zaméwienia w czesciach, z ktérych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.4.) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zaméwienia
Stan istniejacy

Droga gminna w m. Szczepanow (dziatka 705/2 dr, 762,1 dr) sktada sie z:

- nawierzchni pokrytej czesciowo zniszczong nawierzchnig bitumiczng szerokosci 5,20 - 5,50 m,
- jednostronnego chodnika z kostki betonowej o szerokosci 1,50 — 1,60 m

- pobocza gruntowego szerokosci powyzej 1,0 m

- jezdnia o dtugosci 418 mb o powierzchni 2.300 m2

- zjazdy na posesje: 162 m2

- poszerzenie — naktadka na istniejagcym poboczu ttuczniowym: 95 m2

Rozwigzania projektowe

Planowany remont polegat bedzie na sfrezowaniu 7 cm istniejgcej nawierzchni bitumicznej, skropieniu emulsjg asfaltowg
kationowg szybkorozpadowg oraz utozeniu po istniejgcym sladzie masy bitumicznej — 4 cm warstwy wigzacej AC11W i 4 cm
warstwy Scieralnej AC11S. Na potaczeniu z istniejacymi drogami bitumicznymi wykonane zostanie naciecie jezdni oraz
wysokosciowe dopasowanie do ich niwelety. Istniejace studzienki kanalizacji sanitarnej oraz pozostate elementy
infrastruktury technicznej wyregulowane zostang do nowej niwelety jezdni. Zjazdy gruntowe oraz cze$¢ pobocza na dziatce
nr 762/1 dr przylegte do remontowanej jezdni wzmocnione zostang kruszywem i masg bitumiczna.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne

45233100-0 - Roboty w zakresie budowy autostrad, drog

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

| SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 4

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 425677,91 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 748507,61 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 425677,91 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA

7.1.) Czy zamowienie zostato udzielone wykonawcom wspodlnie ubiegajgcym sie o udzielenie zamoéwienia: Nie
7.2.) Wielko$é przedsiebiorstwa wykonawcy: Sredni przedsigbiorca
7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: Swidnickie Przedsiebiorstwo Budowy Drég i Mostéw
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7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8842299357
7.3.3) Ulica: Czestochowska 12

7.3.4) Miejscowos$é: Swidnica

7.3.6.) Wojewodztwo: dolnoslgskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcom?: Nie

[ SEKCJA VIIl UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-09-22
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 425677,91 PLN

8.3.) Okres realizacji zaméwienia albo umowy ramowej: 60 dni

| SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Zamowienie byto poprzedzone ogtoszeniem o zamdwieniu. Ogtoszenie zostato opublikowane 05.08.2022 pod nr 2022/BZP
00294382/01. Informacja dodatkowa zostata dodatkowa zawarta w tym polu poniewaz numer ogtoszenia nie jest nadawany
automatycznie.
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