Ogtoszenie nr 2022/BZP 00381678 z dnia 2022-10-06

Ogloszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
Zaprojektowanie i wykonanie robét polegajacych na budowie chodnika na DK52 w m. Bujakéw”

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: GENERALNA DYREKCJA DROG KRAJOWYCH | AUTOSTRAD ODDZIAL W KATOWICACH
1.3.) Oddzial zamawiajacego: ODDZIAL W KATOWICACH

1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 01751157500050

1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: Mysliwska 5

1.5.2.) Miejscowos¢: Katowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 40-017

1.5.4.) Wojewodztwo: $lgskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.7.) Numer telefonu: (32) 258 62 81

1.5.8.) Numer faksu: (32) 259 87 10

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: www.gddkia.gov.pl

1.7.) Rodzaj zamawiajgcego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - organ wtadzy publicznej - organ
administracji rzadowej (centralnej lub terenowej)

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Inna dziatalnosé

zarzadzanie drogami krajowymi

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamoéwienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdélnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowej:
Zaprojektowanie i wykonanie robét polegajacych na budowie chodnika na DK52 w m. Bujakow’

2.4.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-7ee6b50e-2d22-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00381678

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2022-10-06

2.8.) Zamowienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2022/BZP 00077675/12/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowan:

1.1.43 Zaprojektowanie i wykonanie robét polegajacych na budowie chodnika na DK52 w m. Bujakow

2.11.) Czy zamoéwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoétfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie

2022-10-06 Biuletyn Zaméwiert Publicznych o o wyniku -~ Roboty




Ogtoszenie nr 2022/BZP 00381678 z dnia 2022-10-06

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa bylo poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00333915/01

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngaZaméwienie udzielane jest w trybie zaméwienia z wolnej reki na
podstawie: art. 305 pkt 2 ustawy

3.1.1.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogtoszenia albo zaméwienia z wolnej reki:

Zgodnie z ww. przepisem Zamawiajgcy moze udzieli¢ zamdwienia w trybie zamowienia z wolnej reki, jezeli: ,w
postepowaniu prowadzonym uprzednio w trybie podstawowym nie ztozono zadnej oferty albo wszystkie oferty zostaty
odrzucone na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 lub 5, a pierwotne warunki zamowienia nie zostaty w istotny sposéb
zmienione”. W dniu 30.06.2022 r. Zamawiajacy wszczat w trybie podstawowym przewidzianym w art. 275 ustawy PZP
postepowanie o udzielenie zamdwienia publicznego pn. ,Zaprojektowanie i wykonanie roboét polegajacych na budowie
chodnika na DK52 w m. Bujakéw” ( znak postepowania: O/KA.D-3. 2421.27.2022). W postepowaniu nie zostata ztozona
zadna oferta, dlatego w dniu 20.07.2022 postepowanie zostato uniewaznione na podstawie art. 255 pkt. 1) ustawy Pzp (nie
ztlozono zadnej oferty).

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: O/KA.D-3.2421.42.2022.

4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktorych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.3.) Wartos¢ zaméwienia: 657250,68 PLN

4.4.) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zaméwienia

W ramach realizacji Przedmiotu umowy, Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci do:

a) wykonania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbednych dokumentéw i decyzji administracyjnych,
stanowigcych podstawe do rozpoczecia robét ( zwanej dalej: ,Dokumentacja projektowa”),

b) budowy chodnika,

C) wyznaczenia przejscia dla pieszych wraz z budowg doswietlenia oraz sygnalizacjg ostrzegawcza,

d) budowy kanatu technologicznego,

€) uaktualnienia oraz dostosowania do wymogow istniejgcej organizacji ruchu.

f) zapewnienia, na polecenie Zamawiajgcego, alternatywnego zrodta zasilania w energie elektryczna dla budowanej
infrastruktury w przypadku braku mozliwosci pozyskania docelowego zrodta energii elektrycznej od Operatora Systemu
Dystrybucyjnego (OSD) na dzien odbioru ostatecznego prac, o ktérych mowa w punktach b)-e) wraz z kosztami podtaczenia
do punktu przytaczeniowego zapewnionego przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD). Wykonawca zapewni
dostarczenie energii elektrycznej z alternatywnego zrédta do czasu podpiecia docelowego zrodta zasilania, lecz nie dtuzej
niz przez okres wskazany w Umowie. Polecenie, o ktérym mowa wyzej, zostanie wydane przez Zamawiajgcego nie pozniej
niz w dniu odbioru czesciowego Robdt.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
45233260-9 - Roboty budowlane w zakresie drog pieszych
45232440-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociaggéw do odprowadzania $ciekéw

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

| SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
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6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 819159,14 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 819159,14 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 819159,14 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie
7.2.) Wielko$é przedsiebiorstwa wykonawcy: Sredni przedsigbiorca
7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéoremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: INZBUD TT SPOtKA Z OGRANICZONA
ODPOWIEDZIALNOSCIA

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 642-320-64-79
7.3.3) Ulica: ul. Jerzego Giedroycia 8

7.3.4) Miejscowosc¢: RYBNIK

7.3.5) Kod pocztowy: 44-200

7.3.6.) Wojewodztwo: Slgskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamowienia podwykonawcom?: Nie

[ SEKCJA VIl UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-09-12
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 819159,14 PLN

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 10 miesigce

| SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Ciag dalszy uzasadnienia faktycznego trybu zaméwienia z wolnej reki:

Program Funkcjonalno-Uzytkowy oraz Projektowane postanowienia umowne dla zamoéwienia prowadzonego w trybie
zamowienia z wolnej reki zawierajg takie same warunki jak w postepowaniu prowadzonym w trybie podstawowym ( znak
O/KA.D-3. 2421.27.2022).

Zakres zamowienia obejmuje:

a) wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbednych dokumentéw i decyzji administracyjnych,
stanowigcych podstawe do rozpoczecia robot,

b) budowe chodnika,

€) wyznaczenie przejscia dla pieszych wraz z budowg doswietlenia oraz sygnalizacja ostrzegawcza,

d) budowe kanatu technologicznego,

e) uaktualnienie oraz dostosowanie do wymogéw istniejgcej organizacji ruchu.

f) zapewnienia, na polecenie Zamawiajgcego, alternatywnego zrédta zasilania w energie elektryczna dla budowanej
infrastruktury w przypadku braku mozliwosci pozyskania docelowego zrédta energii elektrycznej od Operatora Systemu
Dystrybucyjnego (OSD) na dzien odbioru ostatecznego prac, o ktérych mowa w punktach b)-e) wraz z kosztami podtgczenia
do punktu przytgczeniowego zapewnionego przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD). Wykonawca zapewni
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dostarczenie energii elektrycznej z alternatywnego zrédta do czasu podpiecia docelowego zrodta zasilania, lecz nie dtuzej
niz przez okres wskazany Umowie.

Termin realizacji nie ulegnie zmianie:

a) w zakresie wskazanym powyzej w pkt a) - do 3 miesiecy liczac od dnia podpisania Umowy,

b) w zakresie wskazanym powyzej w pkt b) — e) — do 3 miesiecy liczac od dnia przekazania placu budowy ;

c) w zakresie wskazanym powyzej w pkt f) — do 4 miesiecy liczac od dnia odbioru ostatecznego Robat.

Maksymalny termin realizacji Przedmiotu umowy nie przekroczy 10 miesiecy od dnia podpisania Umowy, z zastrzezeniem
terminéw wskazanych w punktach a), b) i c) powyzej.
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