Ogtoszenie nr 2022/BZP 00384709 z dnia 2022-10-10

Ogloszenie o wyniku postepowania
Ustugi
Adaptacja budynku przy ul. Sieminskiego 6 w Gliwicach wraz z budynkiem pomocniczym na nowa siedzibe GODS - Inzynier
Kontraktu

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: Centrum 3.0 - Gliwicki Osrodek Dziatar Spotecznych
1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 276255335

1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: ul. Zwyciestwa 1

1.5.2.) Miejscowosé¢: Gliwice

1.5.3.) Kod pocztowy: 44-100

1.5.4.) Wojewédztwo: $lgskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL229 - Gliwicki

1.5.7.) Numer telefonu: 322720477

1.5.8.) Numer faksu: -

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gods@gods.gliwice.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: http://gods.gliwice.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://gods.bip.gliwice.eu/zamowieniaPubliczne/13055

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka budzetowa

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdine ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdlnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
Adaptacja budynku przy ul. Sieminskiego 6 w Gliwicach wraz z budynkiem pomocniczym na nowg siedzibe GODS - Inzynier
Kontraktu

2.4.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-3ca61500-1234-11ed-a35f-e2885ab918a3
2.5.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00384709

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2022-10-10

2.8.) Zamowienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2022/BZP 00013535/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowan:

1.3.1 Adaptacja budynku przy ul. Sieminskiego 6 w Gliwicach wraz z budynkiem pomocniczym na nowa siedzibe GODS -
Inzynier kontraktu

2.11.) Czy zamowienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoétfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie
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2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa bylo poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00290677/01

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZaméwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: GODS-ZP.2712.2.2022

4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktorych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.3.) Wartos¢ zaméwienia: 418747,17 PLN

4.4.) Rodzaj zaméwienia: Ustugi

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

1. Przedmiotem zadania pn. ,Adaptacja budynku przy ul. Sieminskiego 6 w Gliwicach wraz z budynkiem pomocniczym na
nowg siedzibe GODS - Inzynier Kontraktu” jest petnienie funkcji Inzyniera Kontraktu, tj. Swiadczenie ustug polegajacych na:
1) petnieniu nadzoru inwestorskiego nad realizacjg rob6t budowlanych;

2) zarzadzaniu inwestycja;

3) przygotowaniu rozliczenia koncowego zadania;

4) petnieniu nadzoru w okresie gwaranciji i rekojmi dla zrealizowanych robé6t budowlanych;

- w zakresie zgodnym ze ,Szczegdétowym zakresem prac Inzyniera Kontraktu” (ZALACZNIK nr 16 do SWZ) oraz ofertg
Inzyniera Kontraktu (ZALACZNIK nr 7 do umowy), z zastrzezeniem ust. 3.

Inzynier Kontraktu zobowigzuje sie do dokonywania na terenie budowy podczas realizacji robét budowlanych kontroli przez
wszystkich inspektoréw nadzoru Zespotu Inzyniera Kontraktu, o ktérych mowa w §10 ust. 1 pkt 1) - 4) wzoru umowy
(ZALACZNIK nr 7 do SWZ), co najmniej 3 (trzy) razy w tygodniu.

2. Inzynier Kontraktu bedzie dziatat w zakresie uprawnien i obowigzkéw wynikajacych ze wzoru umowy oraz aktualnych
przepiséw prawa, ze szczegoélnym uwzglednieniem ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

3. Szczegotowy zakres prac Inzyniera Kontraktu zostat okreslony w zatgczniku nr 1 do wzoru umowy (ZALACZNIK nr 16 do
SWZ), z uwzglednieniem wymagan okreslonych w niniejszej Specyfikacji Warunkéw Zamowienia wraz ze wszystkimi
modyfikacjami wprowadzonymi w trakcie postgpowania o udzielenie zamoéwienia oraz udzielonymi odpowiedziami na
zapytania do SWZ.

4. Szczegobtowy zakres rzeczowy robot budowlanych dla zadania inwestycyjnego zostat okreslony w ogtoszeniu o
zamoéwieniu pn. ,Adaptacja budynku przy ul. Sieminskiego 6 w Gliwicach wraz z budynkiem pomocniczym na nowg siedzibe
GODS” dostepnym w Biuletynie Informaciji Publicznej Centrum 3.0 — Gliwickiego Osrodka Dziatan Spotecznych:
https://gods.bip.gliwice.eu/zamowieniaPubliczne/12909

-wraz ze wszystkimi modyfikacjami wprowadzonymi w trakcie ww. postepowania o udzielenie zamdwienia oraz udzielonymi
odpowiedziami na zapytania do SWZ.

5. W przypadku zawierania umowy z Inzynierem Kontraktu juz po zawarciu przez Zamawiajagcego umowy z Wykonawcg
robét budowlanych, przeliczenie wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu dla okresu wykonywania robot budowlanych nastgpi
przed zawarciem umowy z Inzynierem Kontraktu i stanowi¢ bedzie podstawe do przygotowania "Harmonogramu terminowo-
rzeczowo-finansowego ustugi Inzyniera Kontraktu" bedacego zatgcznikiem nr 3 do wzoru umowy (ZALACZNIK nr 17 do
SW2).

Uwagi dotyczace formularza oferty oraz harmonogramu terminowo-rzeczowo-finansowego ustugi Inzyniera Kontraktu:

1) Przy wypetnianiu formularza oferty nalezy positkowac¢ sie "Harmonogramem terminowo-rzeczowo-finansowym ustugi
Inzyniera Kontraktu" (wzor o tresci ZALACZNIKA nr 17 do SWZ), w ktérym zawarte bedzie szczegdtowe zestawienie
ptatnosci wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu.

2) Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wniesienia uwag do ww. harmonogramu terminowo-rzeczowo-finansowego
ustugi Inzyniera Kontraktu.

6. W okresie realizacji robét budowlanych Inzynier Kontraktu winien zapewni¢ udziat w realizacji zamowienia Zespotu
Inzyniera Kontraktu, o ktérym mowa w §10 ust. 1 wzoru umowy (ZALACZNIK nr 7 do SWZ).

W okresie gwarancji i rekojmi na roboty budowlane, Inzynier Kontraktu winien zapewni¢ udziat w realizacji zaméwienia co
najmniej Zespotu Inzyniera Kontraktu, o ktdrym mowa w §10 ust. 1 pkt. 1) wzoru umowy (ZALACZNIK nr 7 do SWZ).

7. Kwota, ktérg Zamawiajacy przeznacza za realizacje zamowienia pn. ,Adaptacja budynku przy ul. Siemifnskiego 6 w
Gliwicach wraz z budynkiem pomocniczym na nowag siedzibe GODS — Inzynier Kontraktu” (oznaczenie sprawy:
ZA.2712.2.2022) wynosi 250 000,00 zt brutto.

UWAGA: W niniejszym postepowaniu pojecia "Inzynier kontraktu" oraz "Wykonawca" sg uzywane zamienne, chyba ze
jednoznacznie mowa o wykonawcy robét budowlanych.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 71520000-9 - Ustugi nadzoru budowlanego

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA
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5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 5 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Uzasadnienie:

Uzasadnienie prawne: Zgodnie z art. 255 pkt. 5 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz. U.
z 2022 r. poz. 1710 z pézn. zm.) Zamawiajacy uniewaznia postepowanie.

Uzasadnienie faktyczne: W dniu 05.10.2022 r. Zamawiajgcy otrzymat informacje, ze wstrzymano realizacje wykonania
inwestycji w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Gliwice, co spowodowato brak srodkéw na realizacje robot
budowlanych, ktérych przedmiot zaméwienia dotyczy. W slad za tym nie lezy w interesie publicznym prowadzenie innego
postepowania przedmiotowo bezposrednio zwigzanego z tymi robotami budowlanymi.

| SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 130235,29 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 516600 PLN
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