Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa i przebudowa głównych kolektorów deszczowych na terenie Miasta Mrągowa, Etap I.II, Etap II, Etap III

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miasto Mrągowo

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 510743427

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Królewiecka 60A

1.5.2.) Miejscowość: Mrągowo

1.5.3.) Kod pocztowy: 11-700

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.5.7.) Numer telefonu: 897419000

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@mragowo.um.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mragowo.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://bipmragowo.warmia.mazury.pl/zamowienie.html

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Budowa i przebudowa głównych kolektorów deszczowych na terenie Miasta Mrągowa, Etap I.II, Etap II, Etap III

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-425275de-2dc9-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00384734

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-10

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00029850/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.7 Budowa i przebudowa głównych kolektorów deszczowych na terenie Miasta Mrągowa

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:
Środki z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, działanie 2.1 „Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności

na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00335144/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.16.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 9620591,40 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
„Budowa i przebudowa głównych kolektorów deszczowych na terenie Miasta Mrągowo dla zlewni Jeziora Juno” (Etap I.II)
Zakres robót budowlanych obejmuje między innymi:
a) budowę kolektora kanalizacji deszczowej, grawitacyjnej z rur o średnicach Dn 250 i Dn 400 oraz Dn 800 na odcinku od ul. Okulickiego do Jeziora Juno
b) montaż systemowych studni rewizyjnych Dn 1200-2000 na trasie kolektora przykrytych włazem żeliwnym typu ciężkiego
c) przełączenie istniejących wpustów deszczowych do przebudowanego kolektora
d) montaż separatora lamelowego o przepustowości Q=150l/s, osadnika o objętości czynnej 15 m3 na działce nr 74/68,
e) wykonanie wylotu W1 do Jeziora Juno prefabrykowanego, żelbetowego oraz wylotów W2, W3 na końcach rowu, na działce nr 74/68
f) wykonanie przecisku między studniami D7-D9 (141m) oraz D9-D17 (190m)
g) przebudowę zjazdu publicznego z ul. Młodkowskiego na działkę nr 74/68 wraz z utwardzeniem nawierzchni płytami betonowymi YOMB na odcinku długości około 120 m
h) wykonanie drogi manewrowej o nawierzchni z betonowych płyt YOMB na działce nr 74/68- dojazd techniczny z ul. Okulickiego do stawu retencyjnego
i) wykonanie ścieżki spacerowej o nawierzchni z kruszywa naturalnego na działce nr 74/68 długości około 260 m, szerokość 2 m
j) wykonanie drewnianej kładki szerokości 2,5 m długości 10 m z ławką i tablicą informacyjną na temat retencji nr 74/68. Treść tablicy informacyjnej należy przedstawić przed montażem do akceptacji Zamawiającemu.
k) roboty ziemne na działce nr 74/68 związane z profilowaniem skarp stawu retencyjnego i wykonaniem rowu odwadniającego dł około 238m, wzmocnienie skarp stawu geokratą, umocnienie kiszką faszynową
l) wykonanie robót w pasie DK nr 59 (obwodnica Mrągowa)
m) wykonanie systemu monitoringu kolektora deszczowego z przesyłem danych technologią GSM/GPRS z wpięciem do istniejącego systemu
n) montaż rur ochronnych na urządzeniach infrastruktury podziemnej wchodzących w kolizję z projektowanym kolektorem
o) wycinka drzew i wykonanie nasadzeń kompensacyjnych
p) odtworzenie nawierzchni drogowych związanych z układaniem kolektora deszczowego

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej

45232400-6 - Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych

4.5.5.) Wartość części: 3613972,82 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
„Budowa i przebudowa głównych kolektorów deszczowych na terenie Miasta Mrągowo dla zlewni Jeziora Sołtyskiego” (Etap II, Etap III))
Zakres robót budowlanych obejmuje między innymi:
a) budowę budowę kolektora kanalizacji deszczowej, grawitacyjnej z rur o średnicach Dn 500 na odcinku od ul. Brzozowej do zbiornika retencyjno infiltracyjnego przy jeziorze Sołtyskim
b) budowę kolektora kanalizacji deszczowej, grawitacyjnej z rur o średnicach Dn400, Dn 500, Dn 600, Dn 1000 na odcinku od os. Mazurskiego do zbiornika retencyjno infiltracyjnego przy jeziorze Sołtyskim
c) montaż dwóch podziemnych zbiorników retencyjnych pojemności 1150 m3 oraz 50 m3 na os. Mazurskim
d) montaż dwóch podziemnych zbiorników retencyjnych pojemności 80m3 każdy przy ul. Brzozowej
e) montaż separatora lamelowego o przepustowości Q=80l/s, osadnika o objętości czynnej 8 m3 na os Mazurskim
f) montaż separatora koalescencyjnego o przepustowości Q=10l/s z osadnikiem pojemności 1000l na os Mazurskim
g) montaż separatora lamelowego o przepustowości Q=80l/s, osadnika o objętości czynnej 8 m3 przy ul. Brzozowej
h) montaż systemowych studni rewizyjnych Dn 1200-2000 na trasie kolektora przykrytych włazem żeliwnym typu ciężkiego
i) przełączenie istniejących wpustów deszczowych do przebudowanego kolektora
j) montaż rur ochronnych na urządzeniach infrastruktury podziemnej wchodzących w kolizję z projektowanym kolektorem
k) wykonanie systemu monitoringu kolektora deszczowego z przesyłem danych technologią GSM/GPRS z wpięciem do istniejącego systemu
l) wycinka drzew i wykonanie nasadzeń kompensacyjnych
m) wykonanie drogi manewrowej o nawierzchni z betonowych płyt YOMB dł. około 30m z miejscem do zawracania na działce nr 39 – dojazd z istniejącego parkingu przy ul. Brzozowej do urządzeń podczyszczających
n) wykonanie drogi technicznej o nawierzchni z ażurowych płyt MEBA dł. około 305 m z miejscem do zawracania na działce nr 39 – dojazd z ul. Brzozowej do zbiornika retencyjno infiltracyjnego przy j. Sołtyskim
o) wykonanie drogi manewrowej o nawierzchni z betonowej kostki brukowej dł około 66 m oraz placu manewrowego o nawierzchni z płyt MEBA o wymiarach 16mx46,8m na podziemnych zbiornikach retencyjnych na os. Mazurskim
p) wykonanie zbiornika retencyjno infiltracyjnego z umocnieniem dna i skarp geomembraną na działce nr 49/3
q) profilowanie skarp, umocnienie dna rowu i skarp, wykonanie przepustu fi 600 na naturalnym cieku wodnym od wodnego placu zabaw do zbiornika retencyjno infiltracyjnego z wykonaniem wylotów żelbetowych w5, w6
r) wykonanie nasadzeń drzew i krzewów, bylin w obrębie zbiornika retencyjno infiltracyjnego i wodnego placu zabaw wg projektu zagospodarowania zielenią
s) montaż urządzeń zabawowych, wykonanie nawierzchni i zagospodarowania terenu wodnego placu zabaw wg projektu zagospodarowania zielenią
t) montaż urządzeń małej architektury (ławki, kosze na śmieci, tablice informacyjne) wg projektu zagospodarowania zielenią. Treść tablic informacyjnych należy przedstawić przed montażem do akceptacji Zamawiającemu.
u) montaż lamp solarnych parkowych – 14 szt wg projektu zagospodarowania zielenią
v) wykonanie ciągów pieszych szerokości 2 m, długości około 316 m o nawierzchni mineralnej oraz schodów terenowych wokół zbiornika retencyjno infiltracyjnego oraz między zbiornikiem retencyjno infiltracyjnym i podziemnymi zbiornikami retencyjnymi na os Mazurskim, wg drogowego projektu technicznego
w) wykonanie dwóch przepustów fi 600 długości 6 m, wraz z umocnieniem dna rowu i skarp gabionami w ciągu rowu między zbiornikiem retencyjno infiltracyjnym a j. Sołtyskim
x) odtworzenie nawierzchni drogowych związanych z układaniem kolektora deszczowego

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej

45232400-6 - Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych

37535200-9 - Wyposażenie placów zabaw

45112711-2 - Roboty w zakresie kształtowania parków

45242000-5 - Budowa infrastruktury wypoczynkowej na terenach nadwodnych

4.5.5.) Wartość części: 6006618,58 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający unieważnia postępowanie dotyczące części I na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129), gdyż cena najkorzystniejszej oferty na część I przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie tej części zamówienia. Na sfinansowanie zamówienia zamawiający przeznaczył 11 833 307,42 zł brutto, w tym 4 445 186,57 zł na część I. Natomiast najkorzystniejsza oferta na część I wyniosła 8 578 836,26 zł

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 8578836,26 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 8578836,26 PLN

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 7687739,85 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 12419337,19 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 7687739,85 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: BRUKAN Andrzej Bajno

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7421139673

7.3.3) Ulica: Wolności 20B/20

7.3.4) Miejscowość: Mrągowo

7.3.5) Kod pocztowy: 11-700

7.3.6.) Województwo: warmińsko-mazurskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-10-10

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 7687739,85 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 13 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy