Ogtoszenie nr 2022/BZP 00388093 z dnia 2022-10-12

Ogloszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
Dostosowanie budynku Sadu Rejonowego w Kole przy ul. Wioctawskiej 4 do wymagan obowiazujacych przepiséw ppoz.
zgodnie z postanowieniem Wielkopolskiego Komendanta Wojewédzkiego PSP (...)

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: SAD OKREGOWY W KONINIE
1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 311615057
1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: ul. Energetyka 5

1.5.2.) Miejscowos¢: Konin

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-510

1.5.4.) Wojewoédztwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL414 - Koninfski

1.5.7.) Numer telefonu: 632464590

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sg@konin.so.gov.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: www.konin.so.gov.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-b2f95779-2924-11ed-9171-f6b7c7d59353

1.7.) Rodzaj zamawiajgcego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - organ wtadzy publicznej - organ
kontroli panstwowej i ochrony prawa oraz sad i trybunat

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Porzadek i bezpieczenstwo publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdlnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
Dostosowanie budynku Sadu Rejonowego w Kole przy ul. Wioctawskiej 4 do wymagan obowigzujacych przepisow ppoz.
zgodnie z postanowieniem Wielkopolskiego Komendanta Wojewddzkiego PSP (...)

2.4.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-b2f95779-2924-11ed-9171-f6b7c7d59353
2.5.) Numer ogltoszenia: 2022/BZP 00388093

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2022-10-12

2.8.) Zamowienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2022/BZP 00079019/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowan:

1.1.1 Dostosowanie budynku Sadu Rejonowego w Kole przy ul. Wioctawskiej 4 do wymagan obowiazujacych przepiséw
ppoz. zgodnie z postanowieniem Wielkopolskiego Komendanta Wojewddzkiego PSP (...)

2.11.) Czy zamowienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoétfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie
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2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa bylo poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00331890/01

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZaméwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: SG.212.12.2022

4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktorych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.3.) Wartos¢ zaméwienia: 718059 PLN

4.4.) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

1. Przedmiotem zamowienia jest dostosowanie budynku Sgdu Rejonowego w Kole przy ul. Wioctawskiej 4 do wymagan
obowigzujacych przepiséw ppoz. zgodnie z postanowieniem Wielkopolskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej
Strazy Pozarnej nr WZ.52840.217.1.2022.MW z dnia 11 lipca 2022 r. i ekspertyza techniczng okreslajacg wymagania ze
wzgledu na warunki bezpieczenstwa pozarowego.

2. Szczegotowy zakres robét do wykonania okreslony zostat w dokumentacji projektowej, w przedmiarach robét i
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych stanowiacych Zatacznik nr 1 do SWZ i obejmuje m.in.
a) dostawe i montaz wraz z uruchomieniem systemu sygnalizacji pozarowej;

b) dostawe i montaz wraz z uruchomieniem awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego;

c) dostawe i montaz wraz z uruchomieniem wewnetrznej instalacji hydrantowe;;

d) wykonanie robét budowlanych polegajacych na wydzieleniu pozarowym oraz zabezpieczeniu przej$¢ instalacyjnych w
budynku Sadu Rejonowego w Kole;

€) wykonanie i przekazanie Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacjg pomieszczen;

f) wykonywanie przegladéw gwarancyjnych przez okres udzielonej gwarancji.

3. Przedmiot zamoéwienia ma by¢ wykonany w oparciu o dokumentacje projektowe oraz wizje lokalng w miejscu
prowadzenia robot. W razie stwierdzenia przez Wykonawce, ze niniejsze dokumentacje zawierajg btedy lub braki, winien on
niezwtocznie powiadomi¢ o tym fakcie Zamawiajacego.

4. Wizji lokalnej mozna dokona¢ w dni robocze tj. od poniedziatku do pigtku w godzinach od 8.00 do godz. 14.00, po
wczesniejszym umoéwieniu terminu z upowaznionymi pracownikami Sadu Rejonowego w Kole:

- Ewa Walczak-Jasinska, tel. 63 228 28 07, e-mail: ewa.walczak-jasinska@kolo.sr.gov.pl ,

- Natalia Grzybek, tel. 63 228 28 37, e-mail: natalia.grzybek@kolo.sr.gov.pl .

5. W zwigzku z tym, ze remonty prowadzone beda w czynnym obiekcie, Wykonawca winien zachowac¢ wszelkie warunki
bezpieczenstwa.

6. Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ roboty w sposéb umozliwiajacy niezakidécong prace Sadu Rejonowego w Kole.
7. Zamawiajacy wymaga aby roboty kolidujace z normalng pracg uzytkownikow obiektu, a w szczegolnosci gtosne kucia,
wiercenia, rozbiorki itp., byty prowadzone po godzinie 15:30 (od wtorku do pigtku), a w poniedziatki po godzinie 18:00 oraz w
dni wolne od pracy sadu. W poniedziatki w godzinach od 15.30 do 18.00 Wykonawca moze wykonywac wytacznie ciche
prace nie zaktocajgce pracy uzytkownikow obiektu.

8. Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania robot towarzyszacych polegajgcych na wynoszeniu wyposazenia i mebli
znajdujacych sie w pomieszczeniach objetych robotami budowlanymi w miejsce wskazane przez upowaznionych
pracownikéow Sadu Rejonowego w Kole oraz do p6zniejszego wniesienia wyposazenia i mebli do tych pomieszczen i winien
to uwzgledni¢ w kosztach prac remontowych.

9. Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania zasad bhp oraz codziennego zachowania porzadku w miejscu robot, a
po zakonczeniu robét do uprzatniecia terenu budowy.

10. Ze wzgledu na charakter pracy sgdu Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ okresowego przerwania prac lub
czasowego ich ograniczenia.

11. Roboty beda prowadzone zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, ktéry stanowi¢ bedzie zatacznik do
umowy. Harmonogram zostanie opracowany w porozumieniu z Zamawiajacym w terminie 5 dni od daty zawarcia umowy.
12. Wykonawca przed rozpoczeciem robét przedstawi Zamawiajagcemu Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z
art. 21a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2022, poz. 88 t.j.).

13. Wymagany przez Zamawiajgcego okres gwarancji dla przedmiotu zamdwienia - co najmniej 3 lata od dnia podpisania
protokotu odbioru kohcowego.

14. W okresie gwaranc;ji i rekojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowigzki wynikajace z przegladow
technicznych i konserwacji zamontowanych systemoéw, urzadzen, instalacji i wyposazenia, majace wptyw na waznosé
gwarancji producenta. Konserwacja instalacji obejmuje staty nadzér nad catoksztattem dziatania urzgdzen oraz gwarantuje
ich utrzymanie w sposéb zapewniajacy niezawodne i prawidtowe funkcjonowanie.

15. Przeglady techniczne i czynnosci konserwacyjne, o ktérych mowa powyzej powinny by¢ przeprowadzane w okresach i w
spos6b zgodny z instrukcja ustalong przez producenta, nie rzadziej jednak niz raz w roku.
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16. Jezeli czynnosci wykonywane na placu budowy bedg miaty charakter czynnosci, o ktérych mowa w art. 22 § 1 ustawy z
dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 t.j.) Zamawiajgcy wymaga, aby czynnosci te
wykonywane byly przez osoby zatrudnione przez Wykonawce (Podwykonawce) na podstawie umowy o prace. W
szczegolnosci dotyczy to osob wykonujacych prace fizyczne budowlane, przez caty okres realizacji zamowienia.

17. W celu kontroli realizacji powyzszego obowigzku Zamawiajacy bedzie zadat od Wykonawcy przedtozenia przed
rozpoczeciem wykonywania pracy lub w trakcie jej trwania, wykazu osob ktore bedg uczestniczy¢ w realizacji zamowienia
wraz ze wskazaniem formy ich zatrudnienia. Zamawiajacy moze zada¢ potwierdzenia podanej przez Wykonawce formy
zatrudnienia pracownikéw, np. poprzez przedstawienie do wgladu kserokopii umow o prace, na kazdym etapie realizacji
umowy. Kopia umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych
pracownikow (tj. w szczegodlnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢é mozliwe do
zidentyfikowania. Wykonawca odpowiada rowniez za realizacje powyzszego obowigzku przez Podwykonawcow.

18. W trakcie realizacji umowy, oprocz uprawnienia do zgdania przedstawienia kserokopii umowy wynikajacego z pkt.18,
Zamawiajacy uprawniony jest do przeprowadzania innych, odpowiednich czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy w
zakresie spetniania przez niego wymogu zatrudnienia osob uczestniczacych w realizacji zaméwienia w ramach stosunku
pracy. W ramach tego uprawnienia Zamawiajgcy moze w szczegolnosci zgda¢ od Wykonawcy:

a) oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania w/w wymogu,

b) wyjasnien, w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania w/w wymogu.

19. W uzasadnionych przypadkach, w zwigzku z watpliwosciami dotyczgcymi zatrudnienia lub przestrzegania przez
Wykonawce prawa pracy, Zamawiajgcy moze zwrécic sie o przeprowadzenie kontroli do Panstwowej Inspekcji Pracy.
Wszelkie uprawnienia kontrolne Zamawiajgcego zwigzane z zatrudnieniem w ramach stosunku pracy odnoszg sie takze do
Podwykonawcy.

20. Zamawiajacy ma prawo kontroli spetniania przez Wykonawce powyzszych wymagan, oraz stosowania sankcji z tytutu
niespetnienia tych wymagan, okreslonych w zataczonych wzorach umowy.

21. Zamawiajacy informuje, ze w Il i IV kwartale 2022 r. planuje zrealizowac roboty zwigzane z montazem systemu kontroli
dostepu w budynku Sadu Rejonowego w Kole oraz remontem wybranych pomieszczen w budynku Sadu Rejonowego w
Kole, w zwigzku z powyzszym Wykonawca robo6t remontowych w budynku sadu (objetych niniejszym postepowaniem)
zobowiazany bedzie do wzajemnej wspétpracy z Wykonawcami realizujgcymi powyzsze zadania w celu nalezytej i sprawnej
organizacji robot.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45312100-8 - Instalowanie przeciwpozarowych systeméw alarmowych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45216112-2 - Roboty budowlane w zakresie budynkéw sgdowych
45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/cze$¢
postepowania zakoczyta sie zawarciem umowy

| SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 731923,80 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzszg ceng lub kosztem: 883212,57 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 883212,57 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie
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| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zamoéwienia: Tak
7.2.) Wielko$é przedsiebiorstwa wykonawcy: Sredni przedsiebiorca
7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéoremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia (dotyczy petnomocnika, o ktérym mowa w art. 58 ust. 2
ustawy): AZICO Artur Stepien

Nazwy (firmy) pozostatych wykonawcéw wspolnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamowienia: Azico Spoétka z ograniczong
odpowiedzialno$cig,

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 387099441

7.3.3) Ulica: Sremska 20

7.3.4) Miejscowos¢: Dabrowa

7.3.5) Kod pocztowy: 63-100

7.3.6.) Wojewoddztwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamowienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o czesciach zamoéwienia, ktérych wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcom, oraz nazwy
ewentualnych podwykonawcow, jezeli sq juz znani:

Wykonanie robo6t budowlanych polegajacych na wydzieleniu pozarowym oraz zabezpieczeniu przejsé¢ instalacyjnych w
budynku Sadu Rejonowego w Kole

[ SEKCJA VIIl UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-10-10

8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 883212,57 PLN

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 52 dni

8.4.) Zamawiajacy przewiduje nastepujace wymagania zwigzane z realizacjg zamoéwienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 95 ustawy
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