Ogtoszenie nr 2022/BZP 00389049 z dnia 2022-10-12

Ogloszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
Remont ciaggu komunikacyjnego na Il pietrze oraz wybranych pomieszczen w budynku Sagdu Okregowego w Koninie

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: SAD OKREGOWY W KONINIE
1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 311615057
1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: ul. Energetyka 5

1.5.2.) Miejscowos¢: Konin

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-510

1.5.4.) Wojewédztwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL414 - Koninfski

1.5.7.) Numer telefonu: 632464590

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sg@konin.so.gov.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: www.konin.so.gov.pl

1.7.) Rodzaj zamawiajgcego: Zamawiajgcy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - organ wtadzy publicznej - organ
kontroli panstwowej i ochrony prawa oraz sad i trybunat

1.8.) Przedmiot dzialalnosci zamawiajacego: Porzadek i bezpieczenstwo publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamoéwienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdélnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowej:
Remont ciagu komunikacyjnego na Il pietrze oraz wybranych pomieszczen w budynku Sadu Okregowego w Koninie

2.4.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-64fa3922-2853-11ed-9071-8637ea33a6f9

2.5.) Numer ogltoszenia: 2022/BZP 00389049

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2022-10-12

2.8.) Zamowienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2022/BZP 00079019/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowan:

1.1.3 Remont ciaggu komunikacyjnego na Il pietrze oraz wybranych pomieszczen w budynku Sadu Okregowego w Koninie

2.11.) Czy zaméwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoétfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie

2.13.) Zaméwienie/lumowa ramowa bylo poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00325418/01

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ
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3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawnaZaméwienie udzielane jest w trybie zaméwienia z wolnej reki na
podstawie: art. 305 pkt 2 ustawy

3.1.1.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogtoszenia albo zamoéwienia z wolnej reki:

Zamawiajacy wszczat postepowanie w trybie zamoéwienia z wolnej reki na podstawie art. 305 pkt 2) ustawy Pzp, zgodnie z
ktérym Zamawiajacy moze udzieli¢ zamowienia w trybie zamowienia z wolnej reki, jezeli w postepowaniu prowadzonym
uprzednio w trybie podstawowym nie ztozono zadnej oferty a pierwotne warunki zamowienia nie zostaty w istotny sposob
zmienione. Zamawiajacy w dniu 03.08.2022 r. wszczat postepowanie w trybie podstawowym na Remont ciggu
komunikacyjnego na |l pietrze oraz wybranych pomieszczen w budynku Sgdu Okregowego w Koninie, w Opiniodawczym
Zespole Sgdowych Specjalistow w Koninie i w budynku Sadu Rejonowego w Kole zgodnie z art. 275 pkt 1) ustawy Pzp,
poprzez zamieszczenie w Biuletynie Zaméwienh Publicznych ogtoszenia w BZP nr 2022/BZP 00288904/01 z dnia 2022-08-
03. Zamoéwienie podzielone byto na 3 czesci. Do uptywu wyznaczonego terminu sktadania ofert, tj. do 18.08.2022 r. godz.
10:00 nie ztozono zadnej oferty.

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA |

4.1.) Numer referencyjny: SG.212.11.2022
4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktorych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.4.) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

1. Przedmiotem zamoéwienia jest remont ciggu komunikacyjnego na |l pietrze oraz wybranych pomieszczen w budynku Sadu
Okregowego w Koninie (ul. Energetyka 5, 62-510 Konin), ktéry obejmuje:

1.1 remont ciagu komunikacyjnego na Il pietrze budynku Sadu Okregowego w Koninie o tacznej powierzchni uzytkowej ok.
86,25 m2) w ramach ktérego przewidziano m.in.:

" wymianeg istniejacych zuzytych technicznie sufitéw podwieszonych,

" montaz dodatkowych paneli nad drzwiami, malowanie z uzyciem tapety podktadowej,

"~ montaz nowych opraw o$wietleniowych oraz wymiane i uzupetnienie opraw o$wietlenia awaryjnego,

"~ wymiane tacznikéw o$wietlenia,

" wymiane drzwi do pom. 227.

1.2 remont wybranych pomieszczen (nr pom. -12, -13, 2, 19, 28, 31i 32 A, 102, 104, 115, 134, 206, 220 A, 224, 232) o
tacznej powierzchni uzytkowej ok. 80 m2 (pomieszczenie dowoddw rzeczowych — usprawnienie wentylacji, tazienki —
wymiana umywalek, czytelnia akt — malowanie, wymiana posadzki, Wydziat Karny — montaz drzwi, sale rozpraw —
wygtuszenie drzwi, pomieszczenie informatyka — malowanie, wymiana posadzki, Sekcja Gospodarcza — malowanie,
wymiana posadzki, pokoj sedziowski — naprawa nieszczelnosci pod parapetem, magazyn informatykdw — malowanie scian,
serwerownia — malowanie $cian, klatka schodowa i gabinet Dyrektora — uszczelnienie okien) w ramach ktérego
przewidziano m.in.:

" przygotowanie powierzchni écian i sufitéw oraz ich malowanie (pom. 19, 104, 220A),

" wykonanie posadzki z wyktadziny PCV (pom. 19, 104, 220A),

" demontaz grzejnikéw, oczyszczenie i malowanie dwukrotne farbg olejna grzejnikéw i rur instalacyjnych oraz ponowny
montaz grzejnikow (pom. 19, 104, 220 A),

" montaz drzwi (pom. 31, 32 A),

" lokalne uzupetnienie gtadzi gipsowej oraz dwukrotne malowanie $ciany (pom. 31, 32 A),

" montaz uszczelki oraz uszczelki szczotkowej na listwie aluminiowej oraz wytozenie pianka akustyczna gr. 3 cm skrzydet
drzwiowych od wewnatrz pomieszczenia (pom. 102 i 115),

"~ demontaz parapetu wewnetrznego, lokalne uzupetnienie gtadzi gipsowej, dwukrotne malowanie $ciany oraz montaz
parapetu z PCV w kolorze biatym (pom. 206),

" wykonanie dwuwarstwowej gtadzi gipsowej na $cianach i malowanie $cian (pom. 224, 228),

"~ demontaz istniejacych uszczelek obwodowych w skrzydtach okiennych i montaz nowych (pom. 134, 219 i 232),

" wykonanie zalecen pokontrolnych wynikajgcych z rocznego przegladu stanu technicznego budynku (poprawienie
mocowania odwodnienia skroplin, oczyszczenie z lokalnej korozji podkonstrukcji klimatyzatorow sciennych, uzupetnienie
otuliny na przewodach freonowych klimatyzatoréw, uzupetnienie kratek wentylacyjnych stropodachu),

"~ montaz wentylatora $ciennego o $rednicy 100 mm z klapg zwrotng, demontaz nawietrzaka $ciennego i montaz nawietrzaka
podokiennego (pom. -12, -13),

" demontaz uszkodzonej umywalki i montaz nowej (pom. 2 i 28).

Szczegodtowy wykaz pomieszczen objetych zakresem robét przedstawiono w plikach dokumentacji projektowej (zatacznik 1).
2. W zwigzku z tym, ze remonty prowadzone beda w czynnym obiekcie, Wykonawca winien zachowac¢ wszelkie warunki
bezpieczenstwa.

3. Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ roboty w sposdb umozliwiajacy niezaktécong prace Sadu Okregowego w
Koninie.

4. Zamawiajacy wymaga aby roboty kolidujgce z normalng pracag uzytkownikéw obiektéw, a w szczegdlnosci gtosne kucia,
wiercenia, rozbiorki itp., byty prowadzone po godzinie 15:30 (od poniedziatku do pigtku) i w dni wolne od pracy sadu. W
poniedziatki w godzinach od 15.30 do 18.00 Wykonawca moze wykonywac¢ wytacznie ciche prace nie zaktdcajace pracy
uzytkownikow obiektu.
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5. Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania robét towarzyszacych polegajacych na wynoszeniu wyposazenia i mebli
znajdujacych sie w remontowanych pomieszczeniach w miejsce wskazane przez upowaznionych pracownikow Sadu
Okregowego w Koninie oraz do pézniejszego wniesienia wyposazenia i mebli do wyremontowanych pomieszczen i winien
to uwzgledni¢ w kosztach prac remontowych.

6. Wykonawca zobowigzany jest do codziennego zachowania porzadku w miejscu roboét, a po zakornczeniu robé6t do
uprzatniecia terenu budowy oraz przestrzegania zasad bhp.

7. Ze wzgledu na charakter pracy sagdu Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ okresowego przerwania prac lub
czasowego ich ograniczenia.

8. Roboty beda prowadzone zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, ktéry stanowi¢ bedzie zatagcznik do umowy.
Harmonogram zostanie opracowany w porozumieniu z Zamawiajacym w terminie 5 dni od daty zawarcia umowy.

9. Wykonawca przed rozpoczeciem robot przedstawi Zamawiajgcemu Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z art.
21a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2022, poz. 88 t..).

10. Wymagany przez Zamawiajacego okres gwaranciji dla przedmiotu zamdwienia - co najmniej 3 lata od dnia podpisania
protokotu odbioru koncowego.

11. Jezeli czynnosci wykonywane na terenie budowy bedg miaty charakter czynnosci, o ktérych mowa w art. 22 § 1 ustawy z
dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 t.j.) Zamawiajgcy wymaga, aby czynnosci te
wykonywane byly przez osoby zatrudnione przez Wykonawce (Podwykonawce) na podstawie umowy o prace. W
szczegolnosci dotyczy to oséb wykonujacych prace fizyczne budowlane przez caty okres realizacji zamdéwienia.

12. W celu kontroli realizacji powyzszego obowigzku Zamawiajacy bedzie zgdat od Wykonawcy przedtozenia przed
rozpoczeciem wykonywania pracy lub w trakcie jej trwania, wykazu osob ktore bedg uczestniczy¢ w realizacji zamowienia
wraz ze wskazaniem formy ich zatrudnienia. Zamawiajacy moze zada¢ potwierdzenia podanej przez Wykonawce formy
zatrudnienia pracownikow, np. poprzez przedstawienie do wgladu kserokopii uméw o prace, na kazdym etapie realizaciji
umowy. Kopia umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych
pracownikow (tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢é mozliwe do
zidentyfikowania. Wykonawca odpowiada rowniez za realizacje powyzszego obowigzku przez Podwykonawcéw.

13. W trakcie realizacji umowy, oprocz uprawnienia do zgdania przedstawienia kserokopii umowy wynikajacego z pkt.12,
Zamawiajacy uprawniony jest do przeprowadzania innych, odpowiednich czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy w
zakresie spetniania przez niego wymogu zatrudnienia osob uczestniczacych w realizacji zaméwienia w ramach stosunku
pracy. W ramach tego uprawnienia Zamawiajacy moze w szczegolnosci zada¢ od Wykonawcy:

a) oswiadczen i dokumentoéw w zakresie potwierdzenia spetniania w/w wymogu,

b) wyjasnien, w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania w/w wymogu.

14. W uzasadnionych przypadkach, w zwigzku z watpliwosciami dotyczgacymi zatrudnienia lub przestrzegania przez
Wykonawce prawa pracy, Zamawiajacy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli do Panstwowej Inspekcji Pracy.
Wszelkie uprawnienia kontrolne Zamawiajgcego zwigzane z zatrudnieniem w ramach stosunku pracy odnoszg sie takze do
Podwykonawcy.

15. Zamawiajacy ma prawo kontroli spetniania przez Wykonawce powyzszych wymagan, oraz stosowania sankcji z tytutu
niespetnienia tych wymagan, okreslonych w zataczonych wzorach umowy.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45000000-7 - Roboty budowlane

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 8 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Zgodnie z art. 255 ust. 8 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo Zamowien Publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz.1710)
Zamawiajacy uniewaznia postepowanie o udzielenie zamédwienia jezeli w trybie zamdwienia z wolnej reki negocjacje nie
doprowadzity do zawarcia umowy w sprawie zaméwienia publicznego. W przedmiotowym postepowaniu prowadzonym w
trybie zamowienia z wolnej reki podczas przeprowadzanych negocjacji Zamawiajacy i Wykonawca nie osiggneli
porozumienia poniewaz proponowana przez Wykonawce cena za realizacje zamowienia przewyzsza mozliwosci finansowe
Zamawiajgcego.

| SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 1
6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 352778,42 PLN
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6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 352778,42 PLN
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