Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Stanisławiu Dolnym oraz Przebudowa boiska szkolnego wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Stanisławiu Dolnym z podziałem na 4 zadania

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Kalwaria Zebrzydowska

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 072182060

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Mickiewicza 7

1.5.2.) Miejscowość: Kalwaria Zebrzydowska

1.5.3.) Kod pocztowy: 34-130

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL21A - Oświęcimski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@kalwaria-zebrzydowska.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kalwaria-zebrzydowska.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://miniportal.uzp.gov.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Stanisławiu Dolnym oraz Przebudowa boiska szkolnego wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Stanisławiu Dolnym z podziałem na 4 zadania

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-38bd8d90-34f2-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00396327

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00016835/18/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.13 Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Stanisławiu Dolnym oraz Przebudowa boiska szkolnego wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Stanisławiu Dolnym z podziałem na 4 zadania

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00350388/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.24.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 2311495,89 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Stanisławiu Dolnym m. in. w zakresie:
- docieplenie ścian i poddasza,
- montaż stolarki,
- roboty budowlane.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45443000-4 - Roboty elewacyjne

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45410000-4 - Tynkowanie

4.5.5.) Wartość części: 645467,27 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przebudowa boiska szkolnego wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Stanisławiu Dolnym m.in. w zakresie:
- roboty rozbiórkowe,
- wykonanie murów oporowych i schodów, pochylni,
- wykonanie drenażu, instalacji kanalizacji deszczowej i sanitarnej, elektrycznej, teletechnicznej
- utwardzenie terenu,
- wykonanie nawierzchni poliuretanowej,
- wykonanie ogrodzenia,
- wyposażenie.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45232452-5 - Roboty odwadniające

45212200-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych

45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli

45262350-9 - Betonowanie bez zbrojenia

45340000-2 - Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie

45442000-7 - Nakładanie powierzchni kryjących

4.5.5.) Wartość części: 1620705,17 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w pełnym zakresie w specjalnościach:
- konstrukcyjno-budowlanej,
- instalacji w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych nad realizacją zadania:
Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Stanisławiu Dolnym, obejmującym m. in.:
- docieplenie ścian i poddasza,
- montaż stolarki,
- roboty budowlane.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

4.5.5.) Wartość części: 12909,35 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w pełnym zakresie w specjalnościach:
- konstrukcyjno-budowlanej,
- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
- instalacji w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
nad realizacją zadania: Przebudowa boiska szkolnego wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Stanisławiu Dolnym w pełnym zakresie pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania, obejmującym m. in.:
- roboty rozbiórkowe,
- wykonanie murów oporowych i schodów, pochylni,
- wykonanie drenażu, instalacji kanalizacji deszczowej i sanitarnej, elektrycznej, teletechnicznej
- utwardzenie terenu,
- wykonanie nawierzchni poliuretanowej,
- wykonanie ogrodzenia,
- wyposażenie.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

4.5.5.) Wartość części: 32414,10 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W postępowaniu na zadanie nr 1 zostały złożone 2 oferty. 1 oferta z ceną 794 949,00 złotych. 2 oferta z ceną 984 000,00 złotych. Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj. 490 000,00 złotych, w związku z powyższym zachodzi przesłanka do unieważnienia postępowania na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W postępowaniu na zadanie nr 2 zostały złożone 2 oferty. 1 oferta z ceną 1 963 327,57 złotych. 2 oferta z ceną 2 755 317,35 złotych. Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj. 1 570 000,00 złotych, w związku z powyższym zachodzi przesłanka do unieważnienia postępowania na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 5 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W postępowaniu na zadanie nr 3 zostały złożone 2 oferty. 1 oferta z ceną 8 610,00 złotych. 2 oferta z ceną 5 873,54 złotych. W związku z brakiem wyboru oferty w postępowaniu, w części dotyczącej realizacji robót budowlanych pn. „Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Stanisławiu Dolnym”, brak jest zasadności wykonania zamówienia polegającego na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją w/w robót budowlanych.

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 5 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W postępowaniu na zadanie nr 4 zostały złożone 2 oferty. 1 oferta z ceną 24 600,00 złotych. 2 oferta z ceną 14 894,21 złotych. W związku z brakiem wyboru oferty w postępowaniu, w części dotyczącej realizacji robót budowlanych pn. „Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Stanisławiu Dolnym”, brak jest zasadności wykonania zamówienia polegającego na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją w/w robót budowlanych.