Ogtoszenie nr 2022/BZP 00400998 z dnia 2022-10-20

Ogloszenie o wyniku postepowania
Ustugi
Zabudowa nowego rurociagu ttocznego DN250 od pompowni gtéwnego odwadniania poz. 690 m do poz. 410 m” dla Spétki
Restrukturyzacji Kopaln S.A. Oddziat w Czeladzi Centralny Zaktad Odwadniania Kopaln

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: Spotka Restrukturyzacji Kopaln S.A.
1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 276902504

1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: Strzelcow Bytomskich 207

1.5.2.) Miejscowosé: Bytom

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-914

1.5.4.) Wojewédztwo: $lgskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL228 - Bytomski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: pwilk@srk.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: www.srk.com.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
www.srk.com.pl

1.7.) Rodzaj zamawiajgcego: Zamawiajgcy publiczny - osoba prawna, o ktérej mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa
publicznego)

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Inna dziatalnos¢
Gornictwo-likwidacja kopaln

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdlnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zamoéwienia albo umowy ramowe;j:
Zabudowa nowego rurociggu ttocznego DN250 od pompowni gtéwnego odwadniania poz. 690 m do poz. 410 m” dla Spotki
Restrukturyzacji Kopalh S.A. Oddziat w Czeladzi Centralny Zaktad Odwadniania Kopalh

2.4.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-1461e997-1873-11ed-acbd-46d0480cd9c4
2.5.) Numer ogltoszenia: 2022/BZP 00400998

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2022-10-20

2.8.) Zamowienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Nie

2.11.) Czy zamoéwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoéffinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa byto poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00299344/01

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ
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Ogtoszenie nr 2022/BZP 00400998 z dnia 2022-10-20

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZaméwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 2 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP-CZOK-0027/22-1

4.2.) Zamawiajacy udziela zaméwienia w czesciach, z ktérych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.3.) Wartos¢é zamoéwienia: 939994,08 PLN

4.4.) Rodzaj zaméwienia: Ustugi

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

1. Demontaz rurociagu spustowego DN250 wraz z podporami w szybie Jan Ill od poz. 600 do poz. 667 (poziom wlotu do
kanatu rurowego) — w miejscu zdemontowanego rurociggu spustowego Zamawiajacy przewiduje zabudowe nowego
przedmiotowego rurociggu.

2. Zabudowe nowego rurociagu ttocznego DN250 w szybie ,Jan llI” wraz z podporami i podtgczeniem do istniejacej
instalaciji.

3. Zabudowe rur wsporczych, kompensatoréw dtawikowych na rurociagu DN250 w szybie ,Jan III”

4. Demontaz rurociagu DN250 wraz z podporami w szybie ,Jan IlI” od poz. 300 do poz. 600

5. Adaptacje i podtaczenie dotychczas wykorzystywanego rurociggu gtéwnego odwadniania DN250 nr 2 jako rurociggu
spustowego z od poz. 600 do poz. 667 m.(poziom lunety) — etap zadania po oddaniu nowo zabudowanego i podtaczonego
przedmiotowego rurociggu do instalacji gldwnego odwadniania.

6. Dostawe i zabudowe rur kotnierzowych, armatury, kompensatoréw, podpor oraz innych elementow rurociggu potrzebnych
do realizacji zadania.

7. Wykonanie kompleksowej dokumentacji powykonawczej (2 szt.) zawierajacej m.in. stosowne obliczenia, rysunki, zakres
robot, dane materiatowe

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 50000000-5 - Ustugi naprawcze i konserwacyjne

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

| SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizszg ceng lub kosztem: 1617450,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 1990000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 1617450,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Tak

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA

7.1.) Czy zamowienie zostato udzielone wykonawcom wspodlnie ubiegajagcym sie o udzielenie zamoéwienia: Nie
7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:
7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: Przedsigbiorstwo Budowy Szybéw S.A.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 272429761
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7.3.3) Ulica: Hutnicza 5-9

7.3.4) Miejscowosé: Tarnowskie Gory
7.3.5) Kod pocztowy: 42-600

7.3.6.) Wojewodztwo: Slaskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcom?: Nie

[ SEKCJA VIIl UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-10-14

8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 161745000 PLN

8.3.) Okres realizacji zaméwienia albo umowy ramowej: 4 miesigce

8.4.) Zamawiajacy przewiduje nastepujace wymagania zwigzane z realizacjg zamoéwienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 95 ustawy

2022-10-20 Biuletyn Zaméwiert Publicznych Ogtoszenie o wyniku postepowania - - Ustugi
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