Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Podmiejskiej w miejscowości Głowienka

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miejsce Piastowe

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 370440583

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Dukielska 14

1.5.2.) Miejscowość: Miejsce Piastowe

1.5.3.) Kod pocztowy: 38-430

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL821 - Krośnieński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@miejscepiastowe.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: bip.miejscepiastowe.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://platformazakupowa.pl/p/miejscepiastowe

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Wykonywanie zadań własnych gminy

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Podmiejskiej w miejscowości Głowienka

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-505ed0e8-38c4-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00401008

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00033702/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.9 Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Podmiejskiej w miejscowości Głowienka

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00355542/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.1.12.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci wodociągowej z rur PE 100, PN10 i PN16 o średnicy Ø 90 x 5,4 oraz 90 x 8,2 mm. Długość projektowanej sieci wodociągowej wynosi 237,10 mb oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej z rur PCV typu SN8 Ø 200 x 5,9 mm. Długość projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej wynosi 125,44 mb. Trasa projektowanych sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej obejmuje działki nr: 19/5, 19/7, 19/11, 19/12, 19/13, 19/14, 19/15, 19/16, 19/17, 19/18. Sieć wodociągowa będzie zaopatrywać mieszkańców w/w miejscowości w wodę pitną oraz na cele przeciwpożarowe, natomiast projektowana sieć kanalizacji sanitarnej umożliwi odprowadzanie ścieków socjalno-bytowych z budynków mieszkalnych.Zakres robót przedstawia się następująco:
Zadanie1: Rozbudowa sieci wodociągowej:
1) Wytyczenie trasy;
2) Roboty ziemne;
3) Montaż rurociągów;
4) Oznakowanie trasy wodociągu;
5) Uzbrojenie sieci wodociągowej;
6) Dezynfekcja i płukanie przewodu, przeprowadzenie prób szczelności;
7) Inwentaryzacja geodezyjna.

Zadanie 2: Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej:
1) Wytyczenie tras;
2) Roboty ziemne;
3) Montaż rurociągów;
4) Przeprowadzenie prób szczelności;
5) Montaż studzienek kanalizacyjnych;
6) Inspekcja telewizyjna sieci kanalizacji sanitarnej;
7) Inwentaryzacja geodezyjna.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 119212,10 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 194567,20 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 119212,10 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zakład Produkcyjno Usługowo Handlowy KUBAPOL

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6841003833

7.3.4) Miejscowość: Dobieszyn

7.3.5) Kod pocztowy: 38-460

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-10-18

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 119212,10 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 42 dni