Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Remont boiska wielofunkcyjnego w Mierzycach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Wierzchlas

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 730934766

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Szkolna 7

1.5.2.) Miejscowość: Wierzchlas

1.5.3.) Kod pocztowy: 98-324

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL714 - Sieradzki

1.5.7.) Numer telefonu: (+48 43) 886 61 12

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@wierzchlas.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://wierzchlas.biuletyn.net/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://wierzchlas.biuletyn.net/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Remont boiska wielofunkcyjnego w Mierzycach

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e6b7a722-22af-11ed-b8b2-9a321cc30829

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00401430

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00021696/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.7 Remont boiska wielofunkcyjnego w Mierzycach

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00315435/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.15.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 152912,44 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w ramach zadania „Remont boiska wielofunkcyjnego w Mierzycach”.
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie następujących prac:
- Roboty przygotowawcze – oczyszczenie nawierzchni
- Naprawa podbudowy elastycznej
- Wykonanie nowej nawierzchni PU
- Malowanie linii boisk

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku Nr 1 do SWZ.
Uwaga! Zakresem zamówienia nie jest objęta budowa ogrodzenia kortów tenisowych. Zamawiający podkreśla, mimo że w dokumentacji projektowej występuje wykonanie ogrodzenia, wykonawca nie wycenia w swej ofercie tego zakresu.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45112720-8 - Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

45212200-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 7 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:
UZASADNIENIE PRAWNE: Zgodnie z dyspozycją art. 255 pkt 7 ustawy Pzp Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: Wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub uchylił się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 263.
UZASADNIENIE FAKTYCZNE:
W dniu 22.09.2022 r. Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę EVENTEAM ANDRZEJ LATKOWSKI UL. ZIÓŁKOWSKIEGO14/3 LOK. 11, 05-555 TARCZYN i wyznaczył termin podpisania umowy na dzień 04.10.2022 r. godz. 10:00. Wykonawca w tym terminie nie przystąpił do podpisania umowy. Następnie Zamawiający wezwał Wykonawcę ponownie do zawarcia umowy wyznaczając nowy termin na 05.10.2022 r. godz. 14:00. W tym terminie wykonawca również nie przystąpił do jej podpisania. Ponadto wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy o czym Zamawiający również informował.
W przedmiotowej sprawie, wykonawca którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza uchylił się od zawarcia umowy.
Zamawiający nie skorzystał z zapisu art. 263 ustawy .Zamawiający dysponuje jeszcze jedną ofertą, lecz jej cena przewyższa kwotę jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający nie może zwiększyć kwoty na realizację przedmiotowego zamówienia do ceny oferty najkorzystniejszej. W związku z powyższym Zamawiający unieważnia przedmiotowe postępowanie.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 190970 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 214315,20 PLN