Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Pełnienie funkcji Inwestora zastępczego przy realizacji inwestycji: „Budowa nowego budynku dla potrzeb Centrum Ratownictwa 112 przy ul. Kocura w Katowicach”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Śląski Urząd Wojewódzki

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000514259

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Jagiellońska 25

1.5.2.) Miejscowość: Katowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 40-032

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniauw@katowice.uw.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.katowice.uw.gov.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://miniportal.uzp.gov.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Pełnienie funkcji Inwestora zastępczego przy realizacji inwestycji: „Budowa nowego budynku dla potrzeb Centrum Ratownictwa 112 przy ul. Kocura w Katowicach”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7c760da4-1ec7-11ed-b950-8227d40187e8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00401439

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00079994/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.16 Usługi nadzoru inwestorskiego przy budowie nowego budynku Centrum Ratownictwa 112

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00309852/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: BA.I.272.39.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 451072,67 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inwestora zastępczego przy realizacji inwestycji: „Budowa nowego budynku dla potrzeb Centrum Ratownictwa 112 przy ul. Kocura w Katowicach”.
Szczegółowy zakres robót, które podlegać będą nadzorowi inwestorskiemu, opisany został w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ.
2. Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia zawarte są w niniejszej SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 5 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:
Na podstawie art. 255 pkt. 5) ustawy Pzp Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli „wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć”.
Uzasadnienie faktyczne:
Przedmiotowe postępowanie jest nierozerwalnie związane z planowanym postępowaniem na zadanie „Budowy nowego budynku dla potrzeb „Centrum Ratownictwa 112” przy ul. Kocura w Katowicach”, które miało być przeprowadzone jeszcze w tym roku, z terminem wszczęcia robót budowlanych także w tym roku. Jednak ze względu na wzrost kosztów potrzebnych na realizację inwestycji, przy jednoczesnym braku zabezpieczenia środków finansowych, Zamawiający nie jest w stanie na chwilę obecną przewidzieć przybliżonego terminu przeprowadzenia postępowania oraz rozpoczęcia procesu inwestycyjnego związanego z budową przedmiotowego obiektu.
Ponadto dodatkową okolicznością powodującą, że prowadzenie postępowania jest nieuzasadnione, jest opóźnienie w opracowaniu dokumentacji projektowej dla zadania budowy budynku CR 112. Dokumentacja projektowa powinna być wykonana w III kwartale br., tymczasem z powodu na tę chwilę nie jest Zamawiającemu znany termin przekazania ostatecznej dokumentacji wraz z pozwoleniem na budowę.
Mając powyższe na uwadze, zasadnym jest unieważnienie postępowania na pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego przy realizacji inwestycji: „Budowa nowego budynku dla potrzeb Centrum Ratownictwa 112 przy ul. Kocura w Katowicach” w trybie art. 255 pkt. 5) ustawy Pzp.