Ogtoszenie nr 2022/BZP 00401749 z dnia 2022-10-20

Ogloszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
Poprawa efektywnosci energetycznej budynkéw oswiatowych na terenie Gminy Twardogéra

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: GMINA TWARDOGORA

1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 931934822
1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: ul. Ratuszowa 14

1.5.2.) Miejscowos¢: Twardogora

1.5.3.) Kod pocztowy: 56-416

1.5.4.) Wojewodztwo: dolnoslaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL518 - Wroctawski

1.5.7.) Numer telefonu: +48713992200

1.5.8.) Numer faksu: +48713158142

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ratusz@twardogora.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: twardogora.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://twardogora.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdine ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdlnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
Poprawa efektywnosci energetycznej budynkéw oswiatowych na terenie Gminy Twardogora

2.4)) Identyfikator postepowania: ocds-148610-19524bd1-cala-11ec-b879-9a86e5ac3946

2.5.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00401749

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2022-10-20

2.8.) Zamoéwienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2022/BZP 00020638/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowarn:

1.1.7 Poprawa efektywnosci energetycznej budynkéw oswiatowych na terenie Gminy Twardogoéra

2.11.) Czy zamodwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoétfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

2022-10-20 Biuletyn Zaméwiert Publicznych o o wyniku ia - - Roboty




Ogtoszenie nr 2022/BZP 00401749 z dnia 2022-10-20

Projekt realizowany w ramach dofinasowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Dziatanie 3.3.1
~Efektywnos¢ energetyczna w budynkach uzytecznos$ci publicznej i sektorze mieszkaniowym — konkursy horyzontalne” na
2014-2020 Dziatanie 3.3 Poprawa efektywnosci energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych zrédet energii w sektorze
publicznym i mieszkaniowym

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa bylo poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00143146/01

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZamoéwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 1T.271.9.2022.AK

4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktorych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.3.) Wartos¢ zamoéwienia: 7865667,56 PLN

4.4.) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane

Czesé 1

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zaméwienia

Budynek Szkoty Podstawowej nr 2 w Twardogérze, ul. Batorego 5, 56-416 Twardogoéra - gleboka termomodernizacja w
systemie zaprojektuj i wybuduj obejmujgca miedzy innymi:

1. Prace w zakresie kosztow kwalifikowanych:

. Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania

. Modernizacja instalacji cieptej wody uzytkowej,

. Modernizacja zrodta ciepta (wymiana kottéw gazowych oraz doposazenie w powietrzng pompe ciepta)
. Wymiana okien zewnetrznych,

. Wymiana drzwi zewnetrznych,

. Ocieplenie $cian zewnetrznych,

. Modernizacja instalacji oswietlenia,

. Montaz instalacji fotowoltaiczne;.

. System zarzadzania energig
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4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynkow
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45331000-6 - Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 3720335,13 PLN
Czesc 2

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zamoéwienia

Budynek Szkoty Podstawowej nr 2 w Twardogorze, ul. $w. Jadwigi 7, 56-416 Twardogora - gteboka termomodernizacja
obejmujgca miedzy innymi:

1. Prace w zakresie kosztéw kwalifikowanych:

. Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania,

. Modernizacja instalaciji cieptej wody uzytkowej,

. Ocieplenie stropodachu,

. Wymiana okien zewnetrznych,

. Ocieplenie $cian zewnetrznych w gruncie,

. Wymiana drzwi zewnetrznych,

. Ocieplenie $cian zewnetrznych,

. Modernizacja wentylaciji,

. Modernizacja instalacji oswietlenia,

0. Montaz instalacji fotowoltaicznej.

2. Prace w zakresie kosztéw niekwalifikowanych

2.1. Wykonanie pochylni utatwiajacej dostep dla niepetnosprawnych
2.2. Remont balustrad

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.1
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2.3. Remont dachu

2.4. Przebudowa schodoéw

2.5. Remont drabin i klamer z ewentualnym wydtuzeniem elementow
2.6. Odtworzenie nawierzchni utwardzonych wokot budynku

2.7. Wymiana instalaciji elektrycznej (o$wietlenia i gniazd 230V)

2.8. Instalacja odgromowa

2.9. Instalacja CCTV oraz okablowanie strukturalne

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynkow
45261000-4 - Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45331000-6 - Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 2935954,72 PLN
Czes¢ 3

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

Budynek Szkoty Podstawowej w Goszczu, ul. Szkolna 1, 56-416 Twardogéra - gteboka termomodernizacja w systemie
zaprojektuj i wybuduj obejmujgca miedzy innymi:

1. Prace w zakresie kosztow kwalifikowanych:

. Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania,

. Modernizacja instalaciji cieptej wody uzytkowej,

. Ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem / stropodachu,
. Ocieplenie $cian cokotowych i zewnetrznych przy gruncie,

. Ocieplenie scian zewnetrznych,

. Modernizacja instalacji oswietlenia,

. Montaz instalacji fotowoltaicznej.

2. Prace w zakresie kosztow niekwalifikowanych:

2.1. Wykonanie pochylni utatwiajacej dostep dla niepetnosprawnych
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4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynkow
45331000-6 - Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 1209377,71 PLN

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

Czesé 1

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 1)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

cena najkorzystniejszej oferty przewyzsza kwote, ktérg zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zaméwienia

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 2
6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
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6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 8712306,16 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 9998229,45 PLN

Czes¢ 2

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 2)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

cena najkorzystniejszej oferty przewyzsza kwote jakg zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizszg ceng lub kosztem: 4414456,10 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 6350000,00 PLN

Czesc 3

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 3)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

nie ztozono zadnej oferty

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 0

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0
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6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
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