Ogtoszenie nr 2022/BZP 00402138 z dnia 2022-10-20

Ogloszenie o wyniku postepowania
Ustugi
Opracowanie kompleksowej dokumentacji proj. wraz z prawem opcji polegajacym na pein. nadzoru autorskiego w ramach
zad. inwest. pn.: ,,Kat. Infrastruktura Rowerowa” - zaméwienie udzielane w 3 czesciach.

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzi podmiot, ktéremu powierzono przeprowadzenie postepowania

1.2.) Nazwa zamawiajacego: Katowickie Inwestycje S.A. (dawniej Katowicka Infrastruktura Wodociggowo-Kanalizacyjna Sp. z 0.0.)
dziatajgce w imieniu i na rzecz Miasta Katowice

1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 240612757

1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: Porcelanowa 21

1.5.2.) Miejscowos¢: Katowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 40-246

1.5.4.) Wojewodztwo: $lgskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniainwestycje@kisa.katowice.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: www.katowickieinwestycje.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://kisakatowice.ezamawiajacy.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdine ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdlnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
Opracowanie kompleksowej dokumentacji proj. wraz z prawem opciji polegajagcym na petn. nadzoru autorskiego w ramach
zad. inwest. pn.: ,Kat. Infrastruktura Rowerowa” - zaméwienie udzielane w 3 czesciach.

2.4.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-adb40354-111e-11ed-a35f-e2885ab918a3
2.5.) Numer ogltoszenia: 2022/BZP 00402138

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2022-10-20

2.8.) Zamowienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2022/BZP 00017862/13/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowan:

1.3.6 Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z prawem opcji polegajacym na petnieniu nadzoru
autorskiego w ramach zadania inwest. pn.: Katowicka Infrastruktura Rowerowa- w 3 czesciach.

2.11.) Czy zamodwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoélfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa bylo poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
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Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00289633/01

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZaméwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: KISA/ZIR/TP/22/2022

4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktérych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.3.) Wartos¢ zaméwienia: 193812,02 PLN

4.4.) Rodzaj zaméwienia: Ustugi

Czesc 1

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

Czesc¢ | — wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dla potaczenia od ul. Barbary do ul. Kosciuszki wraz z
uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowe zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. ze zmianami oraz
wykonanie ustug objetych prawem opcji w zakresie nadzoru autorskiego.

Zakres zamowienia dla czesci |

Zakres zamowienia obejmuje opracowanie kompleksowej dokumentac;ji projektowej w ramach zadania inwestycyjnego pn.
.Katowicka Infrastruktura Rowerowa” polegajace na potaczeniu infrastruktury rowerowej w ciggu ul. Barbary do istniejacej
drogi dla rowerow w biegu ul. Kosciuszki, wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowe dla wymaganego ustawg z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane zakresu robot.

Dokumentacja projektowa obejmuje (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno - uzytkowego):

* projekt architektoniczno-budowlany w zakresie uwzgledniajagcym specyfike robét budowlanych;

* projekty techniczne i wykonawcze;

* przedmiar robot;

« informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, w przypadku gdy jej opracowanie jest wymagane na podstawie
odrebnych przepiséw.

Wykonawca, ktory bedzie wykonywat zamowienie winien:

1) opracowac¢ dokumentacje projektowg na podstawie aktualnych przepiséw prawa,

2) uzyskac wszystkie niezbedne uzgodnienia i wymagane przepisami prawa decyzje, ktdre pozwolg na przeprowadzenie
procedury przetargowej na realizacje robét budowlanych na podstawie niniejszej dokumentacji,

3) przekazac catos¢ opracowan projektowych w formie papierowe;j i elektroniczne (na nosniku CD w formacie DWG, PDF).
4) bra¢ czynny udziat w konsultacjach w tym m.in. Zespotu konsultacyjnego ds. Polityki Rowerowej Miasta Katowice, z
Radami Dzielnic, konsultacjach spotecznych wraz z przygotowaniem materiatéw, w tym udzielanie odpowiedzi na zapytania.
5) w przypadku, gdy Zamawiajacy pisemnie zobowigze Projektanta do sprawowania nadzoru autorskiego — peti¢ nadzor
autorski nad realizacjg robot budowlanych w zakresie opracowanej dokumentacji projektowe;.

Dokumentacja powinna zosta¢ przygotowana z uwzglednieniem aktualnych przepiséw ustaw min.: prawo budowlane, prawo
zamoéwien publicznych i aktéw wykonawczych zwigzanych z w/w ustawami oraz Normami Polskimi.

Szczegodtowy zakres prac okresla:

a) wzor oferty (zatacznik nr 1) wraz z formularzem cenowym (zatgcznik 1a)

b) projektowe postanowienia umowne (zatacznik 9),

c¢) specyfikacja techniczna (zatgcznik 7a),

d) plan sytuacyjny (zataczniki 8a 1 2).

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71248000-8 - Nadzér nad projektem i dokumentacjg
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 27048,00 PLN
Czes¢ 2

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zaméwienia

Czes¢ Il — wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dla potaczenia ul. Sosnowieckiej z ul. Brynicy z trasg rowerowag,
nr 5 wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej, zgodnie z ustawg z dnia 10 kwietnia 2003 r.
0 szczegoblnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych oraz decyzji o pozwoleniu na
budowe dla wymaganego ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane zakresu roboét jak i wykonanie ustug objetych
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prawem opcji w zakresie nadzoru autorskiego.

Zakres zamowienia dla czesci Il

Zakres zamoéwienia obejmuje opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej drogi dla roweréw i chodnika w ramach
zadania inwestycyjnego pn. ,Katowicka Infrastruktura Rowerowa” — potaczenie ul. Sosnowieckiej z ul. Brynicy z trasg
rowerowg nr 5 wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej, zgodnie z ustawg z dnia 10
kwietnia 2003 r.

0 szczegodlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych oraz uzyskaniem decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestyciji celu publicznego, a takze decyzji o pozwoleniu na budowe dla wymaganego ustawg z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo Budowlane zakresu robét.

Dokumentacja projektowa obejmuje (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno - uzytkowego):

« projekt architektoniczno-budowlany w zakresie uwzgledniajacym specyfike robét budowlanych;

* projekty techniczne i wykonawcze;

* przedmiar robat;

« informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, w przypadku gdy jej opracowanie jest wymagane na podstawie
odrebnych przepiséw.

Wykonawca, ktéry bedzie wykonywat zamoéwienie winien:

1) opracowac¢ dokumentacje projektowg na podstawie aktualnych przepiséw prawa,

2) uzyskac wszystkie niezbedne uzgodnienia i wymagane przepisami prawa decyzje, ktdre pozwola na przeprowadzenie
procedury przetargowej na realizacje robét budowlanych

na podstawie niniejszej dokumentacji,

3) przekazac catos¢ opracowan projektowych w formie papierowej i elektroniczne (na nosniku CD w formacie DWG, PDF).
4) bra¢ czynny udziat w konsultacjach w tym m.in. Zespotu konsultacyjnego ds. Polityki Rowerowej Miasta Katowice, z
Radami Dzielnic, konsultacjach spotecznych wraz z przygotowaniem materiatéw, w tym udzielanie odpowiedzi na zapytania.
5) w przypadku, gdy Zamawiajacy pisemnie zobowigze Projektanta do sprawowania nadzoru autorskiego — petni¢ nadzér
autorski nad realizacjg robot budowlanych w zakresie opracowanej dokumentacji projektowe;.

Dokumentacja powinna zosta¢ przygotowana z uwzglednieniem aktualnych przepiséw ustaw min.: prawo budowlane, prawo
zamowien publicznych i aktow wykonawczych zwigzanych z w/w ustawami oraz Normami Polskimi.

Szczegodtowy zakres prac okresla:

a) wzor oferty (zatacznik nr 1) wraz z formularzem cenowym (zatacznik 1b)

b) projektowe postanowienia umowne (zatacznik 9),

c) specyfikacja techniczna (zatacznik 7b),

d) plan sytuacyjny (zataczniki 8b 1 2).

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71248000-8 - Nadzér nad projektem i dokumentacjg
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 83310,88 PLN
Czesc¢ 3

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zaméwienia

Czes¢ 11l — wykonanie kompletnej dokumentaciji projektowej dla potaczenia wzdtuz ul. Francuskiej od ul. Lotnisko do ul.
Damrota (etap Il) z mozliwym wykorzystaniem dokumentaciji pn. ,Projekt koncepcyjny dla zadania pn.: "Budowa drogi dla
rowerow - potaczenie wzdtuz ul. Francuskiej od ul. Trzech Stawéw do ul. Damrota oraz ul. Francuskiej z ul. Wita Stwosza w
Katowicach”, sporzadzony przez Collect Consulting w 2018 r., wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej, zgodnie z ustawg z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizac;ji
inwestycji w zakresie drég publicznych oraz decyzji o pozwoleniu na budowe dla wymaganego ustawg z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo Budowlane zakresu robét jak i wykonanie ustug objetych prawem opcji w zakresie nadzoru autorskiego.

Zakres zamowienia dla czesci lll

Zakres zamowienia obejmuje opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej drogi dla rowerdw i chodnika, w ramach
zadania inwestycyjnego pn. ,Katowicka Infrastruktura Rowerowa” — potaczenie wzdtuz ul. Francuskiej na odcinku od
skrzyzowania z ul. Lotnisko do istniejacej infrastruktury na ul. Damrota (etap Il), z mozliwym wykorzystaniem dokumentacji
pn. ,Projekt koncepcyjny dla zadania pn.: "Budowa drogi dla rowerdw - potaczenie wzdtuz ul. Francuskiej od ul. Trzech
Stawow do ul. Damrota oraz ul. Francuskiej z ul. Wita Stwosza w Katowicach”, sporzadzony przez Collect Consulting w
2018 r., wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej, zgodnie z ustawg z dnia 10 kwietnia
2003 r. o szczegodlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych oraz decyzji o
pozwoleniu na budowe dla wymaganego ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane zakresu robot.

Dokumentacja projektowa obejmuje (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno - uzytkowego):

« projekt architektoniczno-budowlany w zakresie uwzgledniajacym specyfike robét budowlanych;

* projekty techniczne i wykonawcze;

* przedmiar robot;
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« informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, w przypadku gdy jej opracowanie jest wymagane na podstawie
odrebnych przepiséw.

Wykonawca, ktory bedzie wykonywat zaméwienie winien:

1) opracowa¢ dokumentacje projektowg na podstawie aktualnych przepiséw prawa,

2) uzyskac¢ wszystkie niezbedne uzgodnienia i wymagane przepisami prawa decyzje, ktére pozwolg na przeprowadzenie
procedury przetargowej na realizacje robot budowlanych na podstawie niniejszej dokumentaciji,

3) przekaza¢ catos¢ opracowan projektowych w formie papierowej i elektroniczne (na nosniku CD w formacie DWG, PDF).
4) bra¢ czynny udziat w konsultacjach w tym m.in. Zespotu konsultacyjnego ds. Polityki Rowerowej Miasta Katowice, z
Radami Dzielnic, konsultacjach spotecznych wraz z przygotowaniem materiatow, w tym udzielanie odpowiedzi na zapytania.
5) w przypadku, gdy Zamawiajacy pisemnie zobowigze Projektanta do sprawowania nadzoru autorskiego — petni¢ nadzor
autorski nad realizacjg robot budowlanych w zakresie opracowanej dokumentacji projektowe;.

Dokumentacja powinna zostac przygotowana z uwzglednieniem aktualnych przepiséw ustaw min.: prawo budowlane, prawo
zamowien publicznych i aktéw wykonawczych zwigzanych z w/w ustawami oraz Normami Polskimi.

Szczegotowy zakres prac okresla:

a) wzor oferty (zatacznik nr 1) wraz z formularzem cenowym (zatacznik 1c)

b) projektowe postanowienia umowne (zatacznik 9)

c) specyfikacja techniczna (zatacznik 7c¢),

d) plan sytuacyjny (zataczniki 8c 1 i 2),

e) uzgodnienie A4 Businesss Park (zatacznik 12a),

f) plan sytuacyjny A4 Businesss Park (zatacznik 12b),

g) koncepcja drogi dla roweréw wzdtuz ul. Francuskiej (zatacznik 14).

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71248000-8 - Nadzér nad projektem i dokumentacja

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 83453,14 PLN

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

Czesé 1

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 1)

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 7 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Uzasadnienie prawne uniewaznienia:

Zamawiajacy uniewaznit przedmiotowe postepowanie w cz. | na podstawie art. 255 pkt 7 ustawy Prawo zamowien
publicznych (,Zamawiajacy uniewaznia postepowanie o udzielenie zamdwienia jezeli wykonawca nie wniést wymaganego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub uchylit sie od zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego, z
uwzglednieniem art. 263”) w zwigzku z art. 263 ustawy Pzp (,Jezeli wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana jako
najkorzystniejsza, uchyla sie od zawarcia umowy w sprawie zaméwienia publicznego lub nie wnosi wymaganego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zamawiajacy moze dokona¢ ponownego badania i oceny ofert sposrod ofert
pozostatych w postepowaniu wykonawcow oraz wybraé najkorzystniejszg oferte albo uniewazni¢ postepowanie”) oraz 255
pkt 3 ustawy Pzp (,Zamawiajacy uniewaznia postepowanie o udzielenie zamowienia jezeli cena lub koszt najkorzystniejsze;j
oferty lub oferta z najnizszg ceng przewyzsza kwote, ktérg zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie
zamowienia, chyba ze zamawiajacy moze zwiekszy¢ te kwote do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty”).

Uzasadnienie faktyczne uniewaznienia:

W ramach prowadzonego postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego do uptywu terminu sktadania ofert, tj. do dnia
18.08.2022 r. do godz. 08:00 do Zamawiajacego wptynety 2 oferty. W wyniku dokonanego badania i oceny ofert
Zamawiajacy dokonat wyboru najkorzystniejszej oferty ztozonej przez Wykonawce firme ,ABS-OCHRONA SRODOWISKA”
Sp. z 0.0., ul. Wierzbowa 14, 40-169 Katowice. Wykonawca (firma ,ABS-OCHRONA SRODOWISKA” Sp. z 0.0.), przed
wyznaczeniem przez Zamawiajacego terminu do podpisania umowy, w dniu 19.09.2022 r. przestat informacje o rezygnac;ji z
podpisania umoéw dla czesci | przedmiotowego zamdwienia. W zwiazku z powyzszym oraz faktem, ze pozostate w
postepowaniu oferty zawierajg ceny przekraczajace kwote, ktérg Zamawiajacy zamierzat przeznaczy¢ na sfinansowanie
zamowienia i Zamawiajacy nie mogt zwiekszy¢ tej kwoty do ceny nastepnej w kolejnosci oferty, wg ustalonego rankingu
ofert, Zamawiajgcy uniewaznit przedmiotowe postepowanie w cz. I.

Czesé 2
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[ SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 2)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 7 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Uzasadnienie prawne uniewaznienia:

Zamawiajacy uniewaznit przedmiotowe postepowanie w cz. Il na podstawie art. 255 pkt 7 ustawy Prawo zamowien
publicznych (,Zamawiajacy uniewaznia postepowanie o udzielenie zamowienia jezeli wykonawca nie wnidést wymaganego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub uchylit sie od zawarcia umowy w sprawie zamdwienia publicznego, z
uwzglednieniem art. 263”) w zwigzku z art. 263 ustawy Pzp (,Jezeli wykonawca, ktorego oferta zostata wybrana jako
najkorzystniejsza, uchyla sie od zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego lub nie wnosi wymaganego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zamawiajgcy moze dokona¢ ponownego badania i oceny ofert sposrod ofert
pozostatych w postepowaniu wykonawcow oraz wybrac najkorzystniejsza oferte albo uniewazni¢ postepowanie”) oraz 255
pkt 3 ustawy Pzp (,Zamawiajacy uniewaznia postepowanie o udzielenie zamowienia jezeli cena lub koszt najkorzystniejszej
oferty lub oferta z najnizszg ceng przewyzsza kwote, ktérg zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie
zamowienia, chyba ze zamawiajacy moze zwigkszy¢ te kwote do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty”).

Uzasadnienie faktyczne uniewaznienia:

W ramach prowadzonego postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego do uptywu terminu sktadania ofert, tj. do dnia
18.08.2022 r. do godz. 08:00 do Zamawiajgcego wptynety 2 oferty. W wyniku dokonanego badania i oceny ofert
Zamawiajacy dokonat wyboru najkorzystniejszej oferty ztozonej przez Wykonawce firme ,ABS-OCHRONA SRODOWISKA”
Sp. z 0.0., ul. Wierzbowa 14, 40-169 Katowice. Wykonawca (firma ,ABS-OCHRONA SRODOWISKA” Sp. z 0.0.), przed
wyznaczeniem przez Zamawiajacego terminu do podpisania umowy, w dniu 19.09.2022 r. przestat informacje o rezygnacji z
podpisania umoéw dla czesci |l przedmiotowego zaméwienia. W zwigzku z powyzszym oraz faktem, ze pozostate w
postepowaniu oferty zawierajg ceny przekraczajace kwote, ktérg Zamawiajacy zamierzat przeznaczy¢ na sfinansowanie
zamowienia i Zamawiajacy nie mogt zwiekszyc¢ tej kwoty do ceny nastepnej w kolejnosci oferty, wg ustalonego rankingu
ofert, Zamawiajacy uniewaznit przedmiotowe postepowanie w cz. Il.

Czesc 3

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 3)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 7 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Uzasadnienie prawne uniewaznienia :

Zamawiajacy uniewaznit przedmiotowe postepowanie w cz. lll na podstawie art. 255 pkt 7 ustawy Pzp (,Zamawiajacy
uniewaznia postepowanie o udzielenie zamowienia jezeli wykonawca nie wnidst wymaganego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy lub uchylit sie od zawarcia umowy w sprawie zamodwienia publicznego, z uwzglednieniem art. 263”).

Uzasadnienie faktyczne uniewaznienia:

W ramach prowadzonego postepowania o udzielenie zamowienia publicznego do uptywu terminu sktadania ofert, tj. do dnia
18.08.2022 r. do godz. 08:00 do Zamawiajacego wptyneta 1 oferta. W wyniku dokonanego badania i oceny ofert
Zamawiajacy dokonat wyboru najkorzystniejszej oferty ztozonej przez Wykonawce firme ,ABS-OCHRONA SRODOWISKA”
Sp. z 0.0., ul. Wierzbowa 14, 40-169 Katowice. Wykonawca (firma ,ABS-OCHRONA SRODOWISKA” Sp. z 0.0.), przed
wyznaczeniem przez Zamawiajgcego terminu do podpisania umowy, w dniu 19.09.2022 r. przestat informacje o rezygnaciji z
podpisania umowy dla czesci lll przedmiotowego zaméwienia. W zwiazku z powyzszym oraz faktem, ze w cz. Il nie zostata
ztozona zadna inna oferta, Zamawiajacy uniewaznit przedmiotowe postepowanie w cz. lll.

| SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Zamowienie udzielane w imieniu i na rzecz Miasta Katowice (adres: ul. Mtynska 4, 40-098 Katowice, REGON: 276255387)
przez Katowickie Inwestycje S.A. (dawniej Katowicka Infrastruktura Wodociggowo-Kanalizacyjna Sp. z 0.0.).

2022-10-20 Biuletyn Zaméwiert Publicznych Ogtoszenie o wyniku postepowania - - Ustugi
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