Ogtoszenie nr 2022/BZP 00404019 z dnia 2022-10-21

Ogloszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
Roboty remontowo budowlane na obiekcie Mtodziezowego Osrodka wychowawczego w Sobétce w podziale na 2 zadania:

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY |

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzi podmiot, ktéremu powierzono przeprowadzenie postepowania

1.2.) Nazwa zamawiajacego: Mtodziezowy Osrodek Wychowawczy w Sobdtce
1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 000230450

1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: Stoneczna 31

1.5.2.) Miejscowos¢: Sobotka

1.5.3.) Kod pocztowy: 55-050

1.5.4.) Wojewodztwo: dolnoslaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL518 - Wroctawski

1.5.7.) Numer telefonu: +48717334541

1.5.8.) Numer faksu: +48717334541

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: mowsoadm@interia.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: https://mow.sobotka.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://powiatwroclawski.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka budzetowa

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Edukacja

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdélnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
Roboty remontowo budowlane na obiekcie Mtodziezowego Osrodka wychowawczego w Sobotce w podziale na 2 zadania:

2.4)) Identyfikator postepowania: ocds-148610-1e160f01-17cd-11ed-b950-8227d40187e8
2.5.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00404019

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2022-10-21

2.8.) Zamoéwienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2022/BZP 00027388/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowarn:

1.1.4 Roboty remontowo - budowlane na obiekcie Mtodziezowego Osrodka Wychowawczego w Sobdtce w podziale na
czesci

2.11.) Czy zamoéwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoétfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa bylo poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
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Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00299401/01

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZaméwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: SP.ZP.272.36.2022.1. MOW

4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktorych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Tak
4.3.1) Wartos¢ zaméwienia stanowigcego przedmiot tego postepowania (bez VAT): 674796,75 PLN

4.4.) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane

Czesc 1

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

I. Zadanie 1 - Wymiana urzadzen grzewczych w istniejacym pomieszczeniu kottowni Mtodziezowego Osrodka
Wychowawczego w Sobotce (z kottowni olejowej na kottownie gazowa) wraz z towarzyszacymi robotami budowlanymi,
przebudowa wewnetrznej instalacji gazowej oraz budowa przytgcza gazowego.

1. Przedmiot i zakres prac:

Przedmiotem zamdwienia sg roboty budowlane zwigzane z wymiang urzadzen grzewczych w istniejacym pomieszczeniu
kottowni Mtodziezowego Osrodka Wychowawczego w Sobétce (z kottowni olejowej na kotlownie gazowa) wraz z
towarzyszacymi robotami budowlanymi, przebudowa wewnetrznej instalacji gazowej oraz budowa przytacza gazowego.
Zadanie bedzie realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj. Zaméwienie obejmuje opracowanie kompletnej dokumentaciji
planowanego zadania oraz wykonanie robot w oparciu o te dokumentacje, zgodnie z obowigzujacymi uwarunkowaniami
prawnymi.

Ogodlny zakres robot obejmuije :

1) opracowanie kompleksowej dokumentac;ji technicznej dot. wymiany urzadzen grzewczych w istniejacym pomieszczeniu
kottowni Mtodziezowego Osrodka Wychowawczego w Sobotce (dalej takze MOW), z kottowni olejowej na kottownie gazowa
wraz z towarzyszacymi robotami budowlanymi i przebudowa strefy wejsciowej, przebudowa wewnetrznej instalacji gazowej
oraz budowa przytgcza gazowego wraz z niezbednymi uzgodnieniami i pozwoleniami, w tym uzyskaniem w imieniu
zamawiajgcego prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe

2) wykonanie robot budowlanych zgodnie z zatwierdzong dokumentacja,

3) przeprowadzenie wszelkich badan, pomiaréw, uzgodnien oraz przygotowanie wszelkich dokumentow zwigzanych z
odbiorem roboét, w tym dokumentacji powykonawczej,

4) rozruch kottowni oraz regulacja instalacji odbiorczych,

5) przeszkolenie pracownikéw obiektu w zakresie obstugi kottowni.

2. Miejsce i lokalizacja:

Pomieszczenia objete przedmiotem zamowienia znajdujg sie na terenie Mtodziezowego Osrodka Wychowawczego w
Sobdtce, przy ul Stonecznej 1, 55-050 Sobotka, gm. Sobdtka. Budynek Miodziezowego Osrodka Wychowawczego w
Sobotce jako dawny ,Dom zakonny sw. Ignacego, obecnie Osrodek Wychowawczy”, ujety jest w gminnej ewidencji
zabytkdw, objety jest ochrong konserwatorskg wynikajaca z ustaler miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Sobdtka, uchwalonego Uchwatg nr XI1/109/11 z dnia 30 wrze$nia 2011 r. Rady Miejskiej w Sobotce. Budynek MOW-
u jest budynkiem niemieszkalnym i posiada PKOB o numerze 1263.

3. Opis przedmiotu zaméwienia:

1) Ogodlne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe:

Modernizacja kottowni zaktada wymiane kottoéw i wymiennikdéw c.w.u., rozbudowe wewnetrznej instalacji gazowej w zakresie
niezbednym do zastgpienia urzadzen grzewczych i podigczenia dwéch kuchenek gazowych, wykonanie nowego przytacza
gazowego z gazociagu niskiego cisnienia znajdujacego sie w ulicy Stonecznej do budynku MOW (zgodnie z wydanymi
warunkami przytaczenia). Towarzyszacymi temu pracami sg roboty budowlane, obejmujace dostosowanie pomieszczenia
kottowni do obowigzujacych wymogéw technicznych, a takze przebudowe wejscia (schoddéw) oraz wygospodarowania w
obecnym pomieszczeniu skfadu opatu, pomieszczenia gospodarczego (magazynowego) dla konserwatoréw, wzglednie
przebudowe pomieszczenia sktadu opatu i kottowni, z wygospodarowaniem dodatkowego pomieszczenia magazynowego o
powierzchni ok. 15 - 20 m2,

W ramach zamowienia nalezy zaprojektowac i wykonac¢ roboty budowlane, gtéwnie w pomieszczeniu istniejgcej kottowni,
ale takze w innych miejscach na terenie nieruchomosci, w skfad ktérych wchodzg w szczegdlnosci:

a) demontaz dwdch istniejacych kottdw olejowych,

b) demontaz dwdch wymiennikéw c.w.u.,

c) demontaz trzech zbiornikéw oleju opatowego,
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d) dostawa i montaz kaskady ustawianej na podiodze sktadajacej sie z dwdch lub wiecej gazowych kottéw kondensacyjnych
o tacznej mocy zgodnie z zapotrzebowaniem ciepta wraz z niezbedna armaturg odcinajacy i zabezpieczajaca,

e) dostawa, montaz i uruchomienie uktadu automatyki kottowni z regulacjg pogodowa,

f) wykonanie przewoddw powietrzno-spalinowych lub powietrznych i spalinowych do kottow,

g) dostawa i montaz dwdch pojemnosciowych podgrzewaczy wody z wraz z grzatkg elektryczng umozliwiajaca dezynfekcje
termiczna,

h) dostawa i montaz niezbednych elementéw Aktywnego Systemu Bezpieczenstwa Instalacji Gazowej,

i) dostosowanie instalacji c.o., c.w.u. i cyrkulacji oraz gazowej do nowej konfiguracji kottow oraz w razie potrzeby wymiana
lub uzupetnienie brakujacej armatury na obiegach grzewczych,

j) dostawa, montaz i wpiecie do istniejgcej instalacji kanalizacyjnej neutralizatora kondensatu,

k) dostawa, montaz i wpiecie do istniejacej instalacji wodociagowej urzadzenia do uzdatniania wody zasilajacej kotty,

1) wykonanie naprawczych prac budowlanych wynikajgcych z przeprowadzonej modernizacji kottowni i wewnetrznej
instalacji gazowej,

m) wykonanie niezbednych prac budowlanych i instalacyjnych w celu dostosowania kottowni, sktadu opatu, schodow
zewnetrznych do aktualnych przepiséw i norm technicznych,

n) uruchomienie kottowni wraz z regulacjg instalacji,

0) przeszkolenie personelu szkoty w zakresie uzytkowania kottowni gazowej,

p) wykonanie przytacza gazowego

Zamawiajacy nie posiada aktualnej inwentaryzacji kottowni, dlatego wymagane jest, zeby Wykonawcy przed ztozeniem
oferty odbyli wizje lokalng na obiekcie, dokonali inwentaryzacji stanu istniejacego i zapoznali sie ze stanem technicznym
urzadzen i instalacji oraz pomieszczen.

Wykonawca zobowigzany jest, w razie koniczno$ci, do sporzadzenia ekspertyzy sporzadzonej przez rzeczoznawce ds.
przeciwpozarowych, uzyskanie uzgodnien lub odstepstw w zakresie realizacji planowanej inwestyc;ji.

Zamawiajacy jest w posiadaniu audytu energetycznego z dnia 15.10.2014 r. (z poprawkami w kwietniu 2015 r.)
opracowanego mgr inz. Longina Bartnika z Dolnos$lgskiego Centrum Rozwoju Lokalnego s.c. z/s 50-260 Wroctaw, ul.
Jednosci Narodowej 45B, z ktérego wynika:

01 kubatura czesci ogrzewanej liczona po obrysie zewnetrznym (brutto): 10.580,96 m?

[l powierzchnia ogrzewana (netto): 2.270,73 m?

(1 powierzchnia zabudowana: 753,80 m?

[ liczba uzytkownikéw: 60

(1 zapotrzebowanie na moc cieplng na c.o.: 191,45 kW,

(] zapotrzebowanie na moc cieplng na c.w.u.: 7,21 kW

(1 roczne zapotrzebowanie na ciepto w standardowym systemie grzewczym bez uwzglednienia sprawnosci systemu
ogrzewania: 1.035,10 GJ

(1 roczne zapotrzebowanie na ciepto w standardowym systemie grzewczym z uwzglednieniem sprawnosci systemu
ogrzewania: 1.303,47 GJ

| zmierzone zuzycie ciepta na ogrzewanie przeliczone na warunki sezonu standardowego: 1.168,41 GJ/rok

2) Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe:

W pomieszczeniach istniejacej kottowni (45,48 m?) i sktadzie opatu (30,71 m?), znajdujg sie urzgdzenia (kotty, wymienniki
c.w.u., zbiorniki), ktére ze wzgledu na zty stan techniczny nalezy zdemontowac, a nastepnie zutylizowa¢ (koszty utylizacji po
stronie Wykonawcy). Zdemontowane urzadzenia nalezy zastgpi¢ nowymi. Technologia zrodta ciepta powinna by¢ oparta na
rozwigzaniach technicznych pozwalajacych na osiggniecie wysokiej sprawnosci urzadzen oraz mozliwie niskich kosztach
eksploatacji uzytkowanego obiektu. Rozwigzania techniczne powinny zapewnia¢ utrzymanie nie gorszych parametrow
technicznych i technologicznych niz panujace obecnie w instalacji cieptej wody uzytkowej i centralnego ogrzewania.
Dodatkowo nalezy wykona¢ wszelkie prace instalacyjne zwigzane z wymiang urzadzen, m.in. podtgczenie zainstalowanych
urzadzen do instalacji, modyfikacje instalacji, rozruchy i regulacje instalacji oraz zasilenie nowych urzadzen w energie
elektryczna.

Nalezy rowniez przewidzie¢ i wykona¢ prace budowlane obejmujace wykonanie przebi¢ i zamurowan w przegrodach
budowlanych oraz wykonanie prac naprawczych pomieszczenia kottowni powstatych na wskutek przeprowadzonych prac
instalacyjnych.

Nalezy takze przewidzie¢ przebudowe strefy wejsciowej, w szczegdlnosci schodéw zewnetrznych, do warunkéw zgodnych z
przepisami technicznymi.

Zamawiajacy oczekuje wykonania sieci i przytacza gazowego zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez gestora
sieci.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45231221-0 - Roboty budowlane w zakresie gazowych sieci zasilajgcych
45333000-0 - Roboty instalacyjne gazowe

45331110-0 - Instalowanie kottéw

44620000-2 - Grzejniki centralnego ogrzewania i kotty grzewcze, i ich czesci

2022-10-21 Biuletyn Zaméwiert Publicznych o o wyniku ia - - Roboty




Ogtoszenie nr 2022/BZP 00404019 z dnia 2022-10-21

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 487804,88 PLN
Czesé 2

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zamoéwienia
Il. Zadanie 2 - wykonanie robot biezacej konserwacji w zakresie wymiany rynien, rur spustowych i obrébek blacharskich
wraz z robotami towarzyszgcymi w istniejacym budynku Mtodziezowego Osrodka Wychowawczego w Sobdtce.

1. Przedmiot i zakres prac:

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie robot budowlanych, stanowigcych biezaca konserwacje systemu odprowadzenia
wody opadowej z dachu budynku Miodziezowego Osrodka Wychowawczego w Sobétce, polegajacych na:

a) demontazu istniejacych (wszystkich) rynien o tgcznej dtugosci ok. 210 m

b) demontazu istniejacych (wszystkich) rur spustowych o facznej dlugosci ok. 120 m,

c) demontazu wszystkich obrébek blacharskich w pasie nadrynnowym i przy dwoch kominach o tgcznej powierzchni ok. 75
m2,

d) montazu rynien z blachy ocynkowanej o grubosci 0,55 mm w kolorze naturalnym (srebrnym) wraz z hakami, o tej samej
srednicy (@150) co zdemontowane, o tacznej dtugosci ok. 210 m

e) montazu rur spustowych z blachy ocynkowanej o grubosci 0,55 mm w kolorze naturalnym (srebrnym) wraz z obejmami, o
tej samej srednicy (9125) co zdemontowane, o tacznej dtugosci ok. 120 m

f) montazu obrdbek blacharskich z blachy ocynkowanej o grubosci 0,55 mm w pasie nadrynnowym i przy dwoch kominach o
tacznej powierzchni ok. 75 m?,

g) wymiany dwdch koszy rynnowych z blachy ocynkowanej o grubosci 0,55 mm w naroznikach budynku,

h) usuniecie powtoki malarskiej poprzez szlifowanie widocznych elementéw drewnianych znajdujacych sie obrebie gzymsu
okapowego,

i) usuniecie korozji biologicznej z desek poprzez zastosowanie preparatéw solnych metodg smarowania (tzw. odgrzybienie),
na powierzchni facznej ok. 20 m?,

j) usuniecie korozji biologicznej z krokwi poprzez zastosowanie preparatéw solnych metoda smarowania (odgrzybienie), na
powierzchni tacznej ok. 10 m?,

k) wymiana desek czotowych o fgcznej dtugosci ok. 205 m,

I) wymiana podsufitki z desek profilowanych o tgcznej powierzchni 130 m?,

m) wymiana ¢wieréwatka przy podsufitce o facznej dlugosci ok. 75 m,

n) zabezpieczenie desek czotowych, podsufitki, éwiercwatka i koncowki preparatami (np. lakierobejca) gwarantujgcymi
wysokg odpornos¢ na niekorzystny wptyw warunkéw atmosferycznych,

0) wraz z towarzyszacymi pracami, jak:

p) przetozenie pokrycia dachowego z dachéwki karpidowki uktadanych w koronke o powierzchni 101 m?, celem wykonania
wymiany obrébek blacharskich

q) uzupetnienie uszkodzonych lub brakujgcych dachéwek i ggsioréw (zaktada sie ok. 20 szt.),

r) wymiana uszkodzonych, ostabionych lub bedacych sie w zlym stanie technicznym koncéwek krokwi (zaktada sig ok. 5
szt.),

s) wymiana uszkodzonych lub bedacych sie w ztym stanie technicznym desek, krokwi (zaktada sie ok. 5 szt.),

t) wymiana uszkodzonych, ostabionych lub bedacych sie w ztym stanie technicznym kontr tat i tat (zaktada sie ok. 500 m),
u) wykonaniu daszkéw zabezpieczajgcych wejscia do budynku (zaktada sie 8 m?)

v) ewentualna naprawa tynkéw wraz z malowaniem w obrebie miejsc opisanych wyzej robot.

2. Miejsce i lokalizacja:

Pomieszczenia objete przedmiotem zamowienia znajdujg sie na terenie Mtodziezowego Osrodka Wychowawczego w
Sobotce, przy ul Stonecznej 1, 55-050 Sobdtka, gm. Sobdtka. Budynek Mtodziezowego Osrodka Wychowawczego w
Sobotce jako dawny ,Dom zakonny $w. Ignacego, obecnie Osrodek Wychowawczy”, ujety jest w gminnej ewidenc;ji
zabytkdw, objety jest ochrong konserwatorskg wynikajaca z ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Sobdtka, uchwalonego Uchwatg nr X11/109/11 z dnia 30 wrzesnia 2011 r. Rady Miejskiej w Sobdtce. Budynek MOW-
u jest budynkiem niemieszkalnym i posiada PKOB o numerze 1263.

Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia, zakres prac i sposob realizacji, a takze wymagania stawiane Wykonawcy zostaty
okreslone w zatgcznikach do niniejszej SWZ, {j.:

[0 w projekcie umowy stanowigcym zatacznik 4.2. do SWZ

[1 Programie Funkcjonalno-Uzytkowym stanowigcym zatgcznik 6 do SWZ

[1 OPZ stanowigcym zatacznik 5.2. do SWZ.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia

45261000-4 - Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
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45261900-3 - Naprawa i konserwacja dachéw
45261320-3 - Ktadzenie rynien
45261211-6 - Ktadzenie ptytek dachowych

45262100-2 - Roboty przy wznoszeniu rusztowan

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 186991,87 PLN

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

Czesé 1

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 1)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 553500,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 637509,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: 553500,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 1)

7.1.) Czy zamoéwienie zostato udzielone wykonawcom wspdlnie ubiegajacym sie o udzielenie zamoéwienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: DECO CLEAN ENERGY Sp. z o.0.
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8961518311

7.3.4) Miejscowos¢: Siedlec

7.3.5) Kod pocztowy: 55-095

7.3.6.) Wojewoédztwo: dolnoslaskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-10-19
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 55350000 PLN
8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 10 miesigce

Czesé 2
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Ogtoszenie nr 2022/BZP 00404019 z dnia 2022-10-21

[ SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 2)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

W prowadzonym powyzej postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, o
ktérym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy Pzp, w odpowiedzi na ogtoszenie o zamdwieniu zamieszczone w e-Biuletynie
Zamoéwienh Publicznych pod nr 2022/BZP 00299401/01 w dniu 10.08.2022 r. identyfikator postepowania: ocds-148610-
1e160f01-17cd-11ed-b950-8227d40187e8, na stronie internetowej prowadzonego postepowania, tj. na Platformie
Przetargowej Logintrade: https://powiatwroclawski.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html a takze na stronie internetowej
Biuletynu Informacji Publicznej zamawiajgcego nie ztozono w wyznaczonym czasie i terminie zadnej oferty na Zadanie 2.

Przestanki przytoczonego powyzej art. 255 pkt 1 ustawy Prawa zamédwien publicznych zostaty wyczerpane w catosci i
postepowanie dla Zadania 2 nalezato uniewazni¢.
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	Ogłoszenie o wyniku postępowania Roboty budowlane Roboty remontowo budowlane na obiekcie Młodzieżowego Ośrodka wychowawczego w Sobótce w podziale na 2 zadania:
	SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
	1.1.) Rola zamawiającego
	1.2.) Nazwa zamawiającego: Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Sobótce
	1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000230450
	1.5) Adres zamawiającego
	1.5.1.) Ulica: Słoneczna 31
	1.5.2.) Miejscowość: Sobótka
	1.5.3.) Kod pocztowy: 55-050
	1.5.4.) Województwo: dolnośląskie
	1.5.5.) Kraj: Polska
	1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL518 - Wrocławski
	1.5.7.) Numer telefonu: +48717334541
	1.5.8.) Numer faksu: +48717334541
	1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: mowsoadm@interia.pl
	1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://mow.sobotka.pl/
	1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
	1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa
	1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

	SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
	2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
	2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
	2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
	2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1e160f01-17cd-11ed-b950-8227d40187e8
	2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00404019
	2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
	2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-21
	2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
	2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00027388/03/P
	2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
	2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
	2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak
	2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00299401/01

	SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ
	3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

	SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
	4.1.) Numer referencyjny: SP.ZP.272.36.2022.II.MOW
	4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak
	4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 674796,75 PLN
	4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
	Część 1
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
	4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
	4.5.5.) Wartość części: 487804,88 PLN
	Część 2
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
	4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
	4.5.5.) Wartość części: 186991,87 PLN

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA
	Część 1

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 553500,00 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 637509,00 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 553500,00 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: DECO CLEAN ENERGY Sp. z o.o.
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8961518311
	7.3.4) Miejscowość: Siedlec
	7.3.5) Kod pocztowy: 55-095
	7.3.6.) Województwo: dolnośląskie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-10-19
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 55350000 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 miesiące
	Część 2

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem
	5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy
	5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:



