Ogtoszenie nr 2022/BZP 00409052 z dnia 2022-10-25

Ogloszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
Roboty budowlane polegajace na remoncie budynku biurowego z zapleczem socjalnym polegajacym na dociepleniu dachu,
remoncie pomieszczen i wymianie ogrzewania w ZDOO w Glodowie

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: Centralny Osrodek Badania Odmian Roslin Uprawnych Stacja Doswiadczalna Oceny Odmian w
Chrzastowie

1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 30163140800022

1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: Chrzastowo 8

1.5.2.) Miejscowos¢: Chrzgstowo

1.5.3.) Kod pocztowy: 89-100

1.5.4.) Wojewodztwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL617 - Inowroctawski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: e.iciek@chrzastowo.coboru.gov.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: chrzastowo.coboru.gov.pl
1.7.) Rodzaj zamawiajgcego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - agencja wykonawcza

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Inna dziatalnosé

Badanie i i rejestracja odmian roslin

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdélnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
Roboty budowlane polegajgce na remoncie budynku biurowego z zapleczem socjalnym polegajagcym na dociepleniu dachu,
remoncie pomieszczen i wymianie ogrzewania w ZDOO w Gtodowie

2.4)) Identyfikator postepowania: ocds-148610-75aaac6d-2ab5-11ed-8832-4e4740e186ac
2.5.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00409052

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2022-10-25

2.8.) Zamoéwienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2022/BZP 00043022/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowan:

1.1.9 Remont budynku administracyjnego z zapleczem socjalnym w ZDOO w Gtodowie

2.11.) Czy zamodwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoélfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa byto poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Nie

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ
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Ogtoszenie nr 2022/BZP 00409052 z dnia 2022-10-25

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawnaZaméwienie udzielane jest w trybie zaméwienia z wolnej reki na
podstawie: art. 305 pkt 2 ustawy

3.1.1.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogtoszenia albo zamoéwienia z wolnej reki:

Podstawa faktyczna zastosowania trybu z wolnej reki: zgodnie z art. 305 pkt. 2 ustawy Prawo zaméwien publicznych - w
postepowaniu prowadzonym uprzednio w trybie podstawowym (art. 275 pkt. 1) do uptywu terminu sktadania ofert, tj. do dnia
02.09.2022 r. do godz. 09:00 do Zamawiajacego nie wptyneta zadna oferta nie podlegajaca odrzuceniu (nie ztozono zadnej
oferty), a pierwotne warunki udzielenia zamdéwienia nie zostaty zmienione w istotny sposéb. Nr sprawy 10/ZP-S/2022. Data
publikacji ogtoszenia o zamdwieniu w UZP: 12.08.2022 r.

3.1.2.) Identyfikator wczesniejszego postepowania: ocds-148610-4c57c9a8-1a2f-11ed-b950-8227d40187e8

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 13/ZP-S/2022
4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktorych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.4.) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie robot remontowych budynku biurowego z zapleczem socjalnym o numerze
inwentarzowym 023-001-003 Zaktadu Doswiadczalnego Oceny Odmian w Glodowie. Zaktada sie wykonanie robét
budowlanych remontowo-modernizacyjnych oraz wymiane wewnetrznych instalacji elektrycznej, wodociggowej, kanalizaciji
sanitarnej oraz wymiane kotta c.0. na pompe ciepta

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakohczyta sie zawarciem umowy

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA

7.1.) Czy zamowienie zostato udzielone wykonawcom wspdlnie ubiegajacym sie o udzielenie zamoéwienia: Nie
7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: Ustugi Budowlane Mariusz Smolarski

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 362657202

7.3.4) Miejscowos¢: Lipno

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamowienia podwykonawcom?: Nie

[ SEKCJA VIIl UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-09-26
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 35141100 PLN

8.3.) Okres realizacji zaméwienia albo umowy ramowej: 90 dni

2022-10-25 Biuletyn Zamowiert Publicznych o o wyniku ia - - Roboty
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