Ogtoszenie nr 2022/BZP 00409233 z dnia 2022-10-25

Ogloszenie o wyniku postepowania
Ustugi
Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowe sali gimnastycznej wraz z zapewnieniem dostepnosci dla oséb ze
szczegolnymi potrzebami w budynku dydaktycznym przy ul. Swietojanskiej 20 w Bydgoszczy

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: UNIWERSYTET MIKOtLAJA KOPERNIKA W TORUNIU COLLEGIUM MEDICUM IM. LUDWIKA
RYDYGIERA W BYDGOSZCZY

1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 00000132400037

1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: ul. Jagiellohska 13

1.5.2.) Miejscowos¢: Bydgoszcz

1.5.3.) Kod pocztowy: 85-067

1.5.4.) Wojewodztwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-torunski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@cm.umk.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: https://www.cm.umk.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://www.cm.umk.pl/zamowienia-publiczne.html

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - uczelnia publiczna

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Edukacja

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdélnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowe sali gimnastycznej wraz z zapewnieniem dostgpnosci dla osob ze
szczegolnymi potrzebami w budynku dydaktycznym przy ul. Swietojanskiej 20 w Bydgoszczy

2.4.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-9dab2c46-22d6-11ed-9071-8637ea33a6f9
2.5.) Numer ogltoszenia: 2022/BZP 00409233

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2022-10-25

2.8.) Zamowienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Nie

2.11.) Czy zamoéwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoétfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa byto poprzedzone ogltoszeniem o zaméwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00318554/01

| SEKCJA Il - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZamdwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy
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| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: AKDR.261.36.2022
4.2.) Zamawiajacy udziela zamowienia w czesciach, z ktorych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.4.) Rodzaj zamoéwienia: Ustugi

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zamoéwienia

1. Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie zadania pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowe sali
gimnastycznej wraz z zapewnieniem dostepnosci dla osob ze szczegdlnymi potrzebami w budynku dydaktycznym przy ul.
Swietojanskiej 20 w Bydgoszczy.

2. Zakres przedmiotu zaméwienia obejmuje w szczegdlnosci:

a) Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowe sali gimnastycznej

b) Opracowanie dokumentacji projektowej na zapewnienie dostepnosci dla 0séb ze szczegdlnymi potrzebami dla budynku
dydaktycznego

c) Opracowanie projektéw budowlanych, wykonawczych, przedmiaréw robét, kosztoryséw inwestorskich oraz STWiOR-6w
d) Sprawowanie nadzoru autorskiego

4. Szczegobtowy opis przedmiotu zamoéwienia zamieszczono w zatgczniku 5 do SWZ — Dokumentacja Techniczna.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71220000-6 - Ustugi projektowania architektonicznego
71221000-3 - Ustugi architektoniczne w zakresie obiektow budowlanych

71248000-8 - Nadzér nad projektem i dokumentacja

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

| SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 4

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 1
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 192000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzszga ceng lub kosztem: 405230,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 192000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie
7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiebiorca
7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: PRACOWNIA PROJEKTOWA DYRLA PROJEKT MATEUSZ
DYRLA

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5581795936
7.3.3) Ulica: KARNOWSKA 30K
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7.3.4) Miejscowos¢: Naklo nad Notecig
7.3.5) Kod pocztowy: 89-100

7.3.6.) Wojewodztwo: kujawsko-pomorskie
7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamowienia podwykonawcom?: Nie

[ SEKCJA VIIl UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-10-19
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 192000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 200 dni
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