Ogtoszenie nr 2022/BZP 00416281 z dnia 2022-10-28

Ogloszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
Zaprojektowanie i budowa chodnikéw w ciagu drég krajowych z podziatem na czesci: Czesci1-3

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: GENERALNA DYREKCJA DROG KRAJOWYCH | AUTOSTRAD Oddziat w Rzeszowie
1.3.) Oddzial zamawiajgcego: Oddziat w Rzeszowie

1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 01751157500122

1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: ul. Legionéw 20

1.5.2.) Miejscowos¢: Rzeszéw

1.5.3.) Kod pocztowy: 35-959

1.5.4.) Wojewédztwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: www.gddkia.gov.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://gddkia.eb2b.com.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiajgcego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - organ wtadzy publicznej - organ
administracji rzadowej (centralnej lub terenowej)

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Inna dziatalnos¢

zarzadzanie drogami krajowymi

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdlnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
Zaprojektowanie i budowa chodnikéw w ciggu drog krajowych z podziatem na czesci: Czesci 1 - 3

2.4)) Identyfikator postepowania: ocds-148610-a50f9b7b-e7f5-11ec-9a86-f6f4c648a056
2.5.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00416281

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2022-10-28

2.8.) Zamoéwienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2022/BZP 00073859/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowarn:

1.1.8 Zaprojektowanie i budowa chodnikéw w ¢ dr kr: Cz1. na odc. Zarebki — Kolbuszowa w km 162+122 — 164+895; Cz2. w
m Lutcza w km 228+450 — 232+780.Cz3. w m Ropczyce w km 565+430 — 567+470

2.11.) Czy zamoéwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoétfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie
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2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa bylo poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00203369/01

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZaméwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: O/RZ.D-3.2411.7.2022

4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktorych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.3.) Wartos¢ zaméwienia: 10539024,39 PLN

4.4.) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane

Czesé 1

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zaméwienia jest:

Zaprojektowanie i budowa chodnikéw w ciggu drég krajowych z podziatem na czesci:

Czes¢ 1. Zaprojektowanie i budowa chodnika w ciagu drogi krajowej nr 9 na odc. Zarebki —Kolbuszowa w km 162+122 —
164+895

Przedmiotem zamdwienia jest zaprojektowanie i budowa chodnikéw w ciggu drog krajowych nr 9, 191 94.
Szczegdbtowo zakres przedmiotu zaméwienia okre$lony zostat w Opisie przedmiotu zaméwienia (OPZ).

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45233130-9 - Roboty budowlane zakresie drég krajowych
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71000000-8 - Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni drog

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 2138211,38 PLN

Czesc 2

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zamoéwienia jest:

Zaprojektowanie i budowa chodnikéw w ciggu drdg krajowych z podziatem na czesci:
Czes¢ 2. Zaprojektowanie i budowa chodnika z odwodnieniem w ciggu drogi krajowej nr 19 w miejscowosci Lutcza w km
228+450 — 232+780.

Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie i budowa chodnikow w ciggu drog krajowych nr 9, 191 94.
Szczegobtowo zakres przedmiotu zamowienia okreslony zostat w Opisie przedmiotu zamoéwienia (OPZ).

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45233130-9 - Roboty budowlane zakresie drég krajowych
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71000000-8 - Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni drog

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie ukladania chodnikéw i asfaltowania
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 6083739,84 PLN

Czesc 3

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zaméwienia
Przedmiotem zamowienia jest:
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Zaprojektowanie i budowa chodnikéw w ciggu drog krajowych z podziatem na czesci:

Czes¢ 3. Zaprojektowanie i budowa chodnika z odwodnieniem w ciggu drogi krajowej nr 94 w miejscowosci Ropczyce w km
565+430 — 567+470.

Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie i budowa chodnikéw w ciggu drog krajowych nr 9, 191 94.

Szczegobtowo zakres przedmiotu zamowienia okreslony zostat w Opisie przedmiotu zamoéwienia (OPZ).

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45233130-9 - Roboty budowlane zakresie drég krajowych
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
71000000-8 - Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni drog

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie ukladania chodnikéw i asfaltowania

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 2317073,17 PLN

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

Czesc 1

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 1)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskoéw: 5

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 3
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 3862818,44 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 5325900,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: 3862818,44 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 1)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: MG Infrastruktura Marian Wotczyk
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 7931456898

7.3.3) Ulica: Podwistocze 18/105

7.3.4) Miejscowosé: Rzeszow
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7.3.5) Kod pocztowy: 35-309
7.3.6.) Wojewodztwo: podkarpackie
7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-10-06

8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 3862818,44 PLN

8.3.) Okres realizacji zaméwienia albo umowy ramowej: 22 miesigce

8.4.) Zamawiajacy przewiduje nastepujace wymagania zwigzane z realizacjg zaméwienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznosciach, o ktéorych mowa w art. 95 ustawy

Czes¢ 2

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 2)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Uzasadnienie prawne:

Na podstawie art. 255 pkt 3) w zwigzku z art. 259 ustawy Pzp Zamawiajacy uniewaznia postepowanie o udzielenie
zamowienia dla przedmiotowej czesci, jezeli cena najkorzystniejszej oferty przewyzsza kwote, ktéra Zamawiajacy zamierza
przeznaczy¢ na sfinansowanie przedmiotowej cze$ci zamowienia a Zamawiajacy nie moze zwiekszyc tej kwoty.
Uzasadnienie faktyczne:

W postepowaniu o udzielenie zamoéwienia dla przedmiotowe]j czesci zostaty ztozone przez Wykonawcow nastepujace oferty:
1. Przedsigbiorstwo Robdét Inzynieryjnych i Drogowych w Krosnie S.A.

Krosno, ktora to oferta zostata odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 12)

ustawy Pzp,

2. Bogdan Duplaga Instalatorstwo Sp. z 0.0. Ractawowka, ktéra to oferta zostata odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt
12) ustawy Pzp,

3. MG Infrastruktura Marian Wotczyk Rzeszéw, ktéra to oferta zostata odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14) ustawy
Pzp,

4. La Strada Sp. z 0.0. Sanok, ktora to oferta zostata odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 12) ustawy Pzp.

Po odrzuceniu przez Zamawiajgcego ww. ofert najkorzystniejszg ofertg jest oferta Wykonawcy Sikora Sylwia MATBUD
Boguchwata.

Zamawiajacy w dniu otwarcia ofert, tj. 11.07.2022r. podat kwote jaka zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie
przedmiotowej czesci zamdwienia, tj. 7 483 000,00 zt. brutto.

Cena najkorzystniejszej oferty Wykonawcy Sikora Sylwia MATBUD Boguchwata wynosi 9 889 200,00 zt. brutto.

Cena najkorzystniejszej oferty Wykonawcy Sikora Sylwia MATBUD Boguchwata przewyzsza kwote, ktérg Zamawiajgcy
zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie przedmiotowej czesci zamdwienia i Zamawiajacy nie moze zwiekszy¢ tej kwoty do
ceny oferty najkorzystniejszej.

Tym samym Zamawiajgcy uniewaznit postepowanie o udzielenie zamoéwienia dla przedmiotowej czesci.

Czesé 3

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 3)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Nie rozstrzygnieto
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