Ogtoszenie nr 2022/BZP 00417868 z dnia 2022-10-31

Ogloszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
»Zaprojektowanie i budowa doswietlenia przejs¢ dla pieszych w ciagu drogi krajowej nr 94 w m. Pluznica Wielka, Btotnica
Strzelecka i Warmatowice”

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: GENERALNA DYREKCJA DROG KRAJOWYCH | AUTOSTRAD ODDZIAt. W OPOLU
1.3.) Oddzial zamawiajacego: Oddziat w Opolu

1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 017511575

1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: ul. Niedziatkowskiego 6

1.5.2.) Miejscowos¢: Opole

1.5.3.) Kod pocztowy: 45-085

1.5.4.) Wojewédztwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.5.7.) Numer telefonu: 77 401-63-10

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi_opole@gddkia.gov.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: www.gddkia.gov.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://gddkia.eb2b.com.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiajgcego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - organ wtadzy publicznej - organ
administracji rzadowej (centralnej lub terenowej)

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Inna dziatalnos¢

Zarzadzanie drogami krajowymi

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamoéwienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdlnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
LZaprojektowanie i budowa doswietlenia przejs¢ dla pieszych w ciggu drogi krajowej nr 94 w m. Ptuznica Wielka, Btotnica
Strzelecka i Warmatowice”

2.4)) Identyfikator postepowania: ocds-148610-3bafe9ba-3339-11ed-9171-f6b7c7d59353
2.5.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00417868

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2022-10-31

2.8.) Zamowienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2022/BZP 00077654/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowan:

1.1.16 Poprawa brd na przejsciach dla pieszych w ciaggu DK94 w m. Ptuznica Wielka, Btotnica Strzelecka i Warmatowice
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2.11.) Czy zamdéwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoétfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa bylo poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Nie

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZaméwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: O.0Op.D-3.2411.22.2022

4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktorych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.3.) Wartos¢ zaméwienia: 903252,03 PLN

4.4.) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zaméwienia jest:

.Zaprojektowanie i budowa doswietlenia przejs¢ dla pieszych w ciggu

drogi krajowej nr 94 w m. Pluznica Wielka, Btotnica Strzelecka

i Warmatowice” :

Zadanie obejmuje — doswietlenie 3 przejs¢ w m. Warmatowice w km

222+048, km 222+114, km 222+289, 6 przej$¢ w m. Btotnica Strzelecka w

km 224+503, km 224+530, km 224+707, km 224+731, km 224+831, km

224+844 oraz 2 przejs¢ w m. Ptuznica Wielka w km 228+958 i km 229+146.

W ramach zamowienia Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania miedzy innymi robo6t i ustug:

» Dokonanie wizji w terenie, celem rozpoznania przedmiotu zaméwienia;

» Pozyskanie dla potrzeb projektowania materiatéw;

» Zabezpieczenie i oznakowanie miejsca w czasie wykonywania robdt;

* Przedstawienie zamawiajagcemu wstepnych rozwigzan projektowych z uwzglednieniem zastosowanych materiatéw do
akceptaciji;

* Wykonanie dokumentacji projektowej oswietlenia dedykowanego, wraz z niezbednymi uzgodnieniami sktadajaca sie z:
a) Projektu Budowlanego branzy elektrycznej i drogowej oraz innych wynikajacych z opracowania,

b) Projektu Statej Organizacji Ruchu w przypadku zmiany wyniesionej w terenie organizaciji ruchu,

c) Projektu Czasowej Organizacji Ruchu na czas prowadzenia budowy. Dopuszcza sie wykorzystanie zatwierdzonej
organizacji ruchu dla robét krétko trwajgcych, po wyrazeniu zgody przez Zamawiajgcego dla konkretnej lokalizacji. Projekt
jest dostepny pod adresem: https://www.gov.pl/web/gddkia-opole/zatwierdzone-schematy-organizacji-ruchu.

» Uzyskanie w imieniu zamawiajgcego niezbednych uzgodnien, opinii, decyzji i pozwolen wymaganych do prawidtowego
wykonania zadania:

a) Uzgodnienie z zarzagdcami drég podporzadkowanych (jezeli sg wymagane)

b) Przygotowanie zgtoszenia oraz uzyskanie zaswiadczenia o braku podstaw wniesienia sprzeciwu wobec zgtoszenia robét
budowlanych.

* Przygotowanie i zgtoszenie urzadzen do podania napiecia oraz rozruch urzadzen

* Zrealizowanie robot w oparciu o opracowanie uzgodnione i zatwierdzone projekty wykonawcze;

» Sporzadzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej (obiektu wraz z przytaczem);

» Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej z uwzglednieniem zmian i korekt wprowadzonych w czasie trwania robot
budowlanych;

* Przeprowadzenie préb i kontroli przewidzianych dla ww. robot;

» Nadzér elektryczny i drogowy nad ww. robotami.

Nie dokonano podziatu zamdwienia na czesci ze wzgledu na potrzebe skoordynowania dziatan roznych instytucji
realizujacych/uzgadniajacych poszczegdlne etapy opracowywania dokumentacji technicznej oraz z powodu nadmiernych
trudnosci technicznych w skoordynowaniu robét i potrzebe zminimalizowania utrudnien dla uzytkownikow.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45316110-9 - Instalowanie urzadzen oswietlenia drogowego
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane
45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA
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5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakohczyta sie zawarciem umowy

| SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 5

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 856543,71 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 1147922,10 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 856543,71 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie
7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Maty przedsigbiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéoremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamowienia: Przedsiebiorstwo ustugowo- produkcyjne Euroasfalt sp. z 0.0.
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: Regon 510052189

7.3.3) Ulica: Smetka 15/11

7.3.4) Miejscowos¢: Olsztyn

7.3.5) Kod pocztowy: 10-077

7.3.6.) Wojewodztwo: warminsko-mazurskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamowienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o czesciach zamoéwienia, ktérych wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcom, oraz nazwy
ewentualnych podwykonawcow, jezeli sq juz znani:

prace brukarskie

| SEKCJA VIIl UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-10-25

8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 85654371 PLN

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 238 dni

8.4.) Zamawiajacy przewiduje nastepujace wymagania zwigzane z realizacjg zamoéwienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 95 ustawy
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